



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE
SETTORE APPALTI DI OPERE E LAVORI
UO PROCEDURE NEGOZiate

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le deliberazioni del CdA Rep. n. 805/2021 del 14/9/2021 e Rep. n. 337/2022 datata 11/3/2022, con le quali è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dell'aula "G. Nicolosi", sita nel plesso di Clinica Medica II della Scuola di Medicina e Chirurgia, CIG 91640014DB - CUP B74E20003960005, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui €. 338.354,65 a base di gara così ripartiti: € 312.630,95 per importo lavori soggetti a ribasso, € 25.723,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 161.645,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO l'espletamento della procedura selettiva per l'affidamento dell'appalto dei lavori suddetti mediante esperimento di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020, successivamente modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.2 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e comma 8 del D. Lgs 50/2016 nella loro vigente formulazione;

VISTO il Decreto del Dirigente Rep. n. 1908/2022 datato 19/4/2022 di nomina della commissione di gara;

VISTI gli atti di gara;

VISTO il verbale datato 22/4/2022 con il quale la citata commissione ha proposto, al termine delle operazioni di gara, l'aggiudicazione in favore del R.T. Grimaudo Giuseppe/GRM Costruzioni s.r.l. (C.F. GRMGPP50D25A176B – P.I. 00091460816/P.I. 02133550810) con il ribasso offerto del 19,795%;

PRESO ATTO delle risultanze positive formulate, in data 23/4/2022, dal RUP, arch. Rosario Musso, in relazione alla verifica di congruità dell'offerta sopraccitata;

PRESO ATTO che in conseguenza del ribasso pari al 19,795% offerto dal R.T. Grimaudo Giuseppe/GRM Costruzioni s.r.l. sull'importo soggetto a ribasso d'asta, l'importo dei lavori aggiudicati, comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza, ammonta a € 276.469,35;

VISTI gli artt. 32, commi 5 e 7, e 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 4 delle Linee Guida di attuazione del Titolo IV – Attività Negoziabile del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. con





deliberazione n. 5 del 19/12/2018;

CONSIDERATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

- Approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dell'aula "G. Nicolosi", sita nel plesso di Clinica Medica II della Scuola di Medicina e Chirurgia, CIG 91640014DB - CUP B74E20003960005, in favore del R.T. Grimaudo Giuseppe/GRM Costruzioni s.r.l, (C.F. GRMGPP50D25A176B – P.I. 00091460816/P.I. 02133550810) per l'importo complessivo di € 276.469,35 oltre IVA;
- Disporre l'avvio delle procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e, successivamente, richiedere la documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Romeo