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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza
02.01.01 o profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d’am
... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo /o cerchiature.
SOMMANO m?* 2,42 406,22 983,05 214,50| 21,820
2 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni pressati di
05.01.02 cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di
qualsiasi colore, ... per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO m? 19,96 46,41 926,34 207,13| 22,360
3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in
05.01.09.003 | monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20
mm ... di ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
darte. per elementi di formato 20x20 cm
SOMMANO m? 32,98 83,45 2752,18 456,32 16,580
4 Massetto di sottofondo isolante per  pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.001 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'interno degli edifici
SOMMANO m? 63,41 24,34 1'543,41 396,18 25,670
5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea in cloruro di polivinile
05.01.48 senza ftlati, a teli, di tipo e colore a scelta D.L., di spessore 2 mm, composto da 3 strati
... te. Inclusi i collanti, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1°006,27 61,98 62°368,61 13°920,67| 22,320
6 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.
05.01.51 SOMMANO m? 940,13 22,77 21°406,76 4'876,46| 22,780
7 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unica o
05.02.01 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'
.. 0 prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo ¢ a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 30,36 53,31 1'618,49 420,00 25,950
8 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1° scelta,
05.02.05.003 |classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti
i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 20x20 cm s =8 mm
SOMMANO m? 25,52 53,23 1'358,43 398,70| 29,350
9 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.02 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi
... agarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
- in acciaio S235J o S275J
SOMMANO kg|  2°400,00 4,65 11°160,00 2352,53| 21,080
10 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.03 ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale,
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.-
in acciaio S235J 0 S275J
SOMMANO kg|  27400,00 5,88 14°112,00 2'819,58| 19,980
11 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte,
07.02.04.001 |costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm
. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera. in acciaio S235J 0 S275J
SOMMANO kg|  3°000,00 4,62 137860,00 1'710,32| 12,340
12 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad
07.02.06 altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo.
A RIPORTARE 132°089,27 277772,39
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 132°089,27 27°772,39
SOMMANO kg|  7°800,00 2,04 15'912,00 2°692,31| 16,920
13 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in
07.02.09 acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante ¢ maglia delle dimensioni
dipendenti dai ... di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 225,33 8,90 2°005,44 264,92 13,210
14 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con
07.02.10.002 |elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm
formanti maglie di 62x ... ta regola d'arte. per pannelli zincati e verniciati con resine
poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN ISO 1461
SOMMANO m? 43,21 152,35 6'583,04 430,53 6,540
15 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.001 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
pesante
SOMMANO kg 3°000,00 1,05 3'150,00 0,00
16 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.002 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
leggera
SOMMANO kg|  4’800,00 1,58 7°584,00 0,00
17 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.06.002 |lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a polv
. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m¥K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO m? 7,20 712,85 5132,52 224,80 4,380
18 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ...
0o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 7,56 520,65 3936,11 62,58 1,590
19 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
09.01.01 strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ma ...
onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 321,52 23,38 7'517,14 2'849,74| 37,910
20 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata
09.01.04 a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ...
‘onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 282,87 12,62 3'569,82 225578 63,190
21 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con
mal ... so I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 47,88 26,74 1280,31 477,43| 37,290
22 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con
10.01.04.003 |superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastard ...
aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. bianco di Carrara
SOMMANO m? 5,16 176,51 910,79 102,92| 11,300
23 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ...
o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?|  5°019,57 5,89 29'565,27 10540,02| 35,650
24 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilita
11.02.01 al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data i ... 0
A RIPORTARE 2197235,71 47'673,42
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 219°235,71 47°673,42
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 56,24 8,37 470,73 133,50| 28,360
25 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap
... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 48,72 22,19 1°081,10 404,44| 37,410
26 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato, marchiate CE secondo
12.05.01.002 |UNI EN 14782 ,conformi UNI EN 508.Le lastre saranno costituite da una lamiera di
acciaio z ... colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare I'opera finita e a perfetta
regola d'arte. con acciaio spessore 0,6 mm
SOMMANO m? 13,05 66,65 869,78 101,94, 11,720
27 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.01.002 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 168,00 44,94 7°549,92 4'648,49| 61,570
28 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.02.002 |realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo
a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 187,00 41,76 7°809,12 3°104,13| 39,750
29 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.001 |deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o
pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17
SOMMANO cad 4,00 47,51 190,04 83,01| 43,680
30 Fornitura ¢ posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.003 |deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
de ... ro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a rele, compresa quota parte
del rel¢ passo passo e cavi di tipo FS17
SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56 55,34 39,370
31 Fornitura ¢ posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.04.001 |deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione d ... a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17
SOMMANO cad 28,00 49,67 1'390,76 464,93| 33,430
32 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite I'inserimento e il
14.01.07 collegamento di lampada spia luminosa a led entro  apparecchio di  comando
predisposto  per localizzazione dello stesso al buio.
SOMMANO cad 0,00 5,50 0,00 0,00/ 27,410
33 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
14.01.08.003 |neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ...
essori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase,
conduttori tipo FS17 di sezione 4mm?
SOMMANO cad 1,00 47,86 47,86 27,67 57,810
34 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con
14.02.01.002 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ...
on malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con
cavo tipo HO7Z1-K fino a 4 mm?
SOMMANO cad 176,00 52,86 9303,36 3'651,56| 39,250
35 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 |apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (te ...
to con cavo FS17 o HO7Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t
10/16A - Universale -2 moduli
SOMMANO cad 41,00 17,20 705,20 170,05, 24,120
36 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista,
A RIPORTARE 248°794,14 60°518,48
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 248°794,14 60°518,48
14.03.02.002 |compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el
suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovra essere almeno
IP44. diametro esterno 25 mm
SOMMANO m 1200,00 13,71 16°452,00 4980,02| 30,270
37 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
14.04.04.013 |grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di
qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 72 moduli
SOMMANO cad 11,00 338,93 37728,23 181,94 4,880
38 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.022 |interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Ien=10kA curvaC-2P- dal0a32 A
SOMMANO cad 97,00 64,10 6217,70 951,91 15,310
39 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.032 |interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Ien=10kA curvaC-4P - dal0a32 A
SOMMANO cad 38,00 129,37 4916,06 577,61| 11,750
40 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.001 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In <=25A cl.AC - 10 mA
SOMMANO cad 97,00 95,30 9244,10 264,37| 2,860
41 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.014 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In <=25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 29,00 105,53 3°060,37 142,28 4,650
42 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.005 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettr ... ture e ogni altro accessorio per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
spia presenza tensione fino a 3 LED
SOMMANO cad 10,00 24,97 249,70 65,40, 26,190
43 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.009 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettr ... e. strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia
attiva e reattiva, fattore di potenza
SOMMANO cad 10,00 318,81 37188,10 185,20/ 5,810
44 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.002 [scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio
dovra essere di ... con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso
luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver DALI o DALI 2
SOMMANO cad 164,00 191,52 31°409,28 816,64 2,600
45 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dellimpianto di
14.09.02 rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a
vista a ... cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere occorrente.
SOMMANO cad 160,00 66,19 10°590,40 37988,34| 37,660
46 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per
14.09.05 rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il
collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli
accessori ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 30,00 33,01 990,30 74,77 17,550
47 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop
14.09.08.003 |per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendi ...
la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per
l'alimentazione di riserva. a 4 loop
SOMMANO cad 2,000 6'800,32 137600,64 436,58 3,210
A RIPORTARE 352°441,02 73°183,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 352°441,02 73°183,54
48 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a
14.09.09.003 |soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.ll rivela ...
murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico-
termico di fumi indirizzabile
SOMMANO cad 189,00 189,85 35'881,65 1029,80, 2,870
49 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione
14.09.12 incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente
..ma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la
Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
SOMMANO cad 29,00 135,46 3928,34 157,92 4,020
50 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto
14.09.13 indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello s ...
ita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente
sonora e parte 23 per quella visiva.
SOMMANO cad 32,00 265,26 8'488,32 174,01 2,050
51 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in
14.09.14.001 |commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile,
collegabile di ... entazione (Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza
con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 1 ingresso
SOMMANO cad 8,00 118,15 945,20 43,57| 4,610
52 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in
14.09.14.003 |commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile,
collegabile di ... Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la
Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita
SOMMANO cad 8,00 194,79 1'558,32 43,63| 2,800
53 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
15.01.05 dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda ... ne, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 367,21 367,21 82,99 22,600
54 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile ... e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 1,00 359,78 359,78 69,19 19,230
55 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo
15.03.02 di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con p
. viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad 1,000 27327,83 2'327,83 41,44, 1,780
56 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, € mens ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,000  27149,67 2'149,67 62,56| 2,910
57 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
15.03.05 tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce
.. eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 450,63 450,63 523 1,160
58 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60
15.03.06 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli
.. eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 524,38 524,38 5,24 1,000
59 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm
comprese ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
A RIPORTARE 409°422,35 74°899,12
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RIPORTO 409°422,35 74°899,12
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 317,88 317,88 525 1,650
60 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
15.03.08 rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 140,88 140,88 524 3,720
61 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
15.04.01.001 |a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar
.. inetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con
tubazione in rame coibentata @ 14 mm
SOMMANO cad 83,00 131,51 10915,33 1'722,43| 15,780
62 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02.001 |dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e dellac ... a
perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per
punto di scarico acque bianche
SOMMANO cad 46,00 91,51 4°209,46 1'834,48| 43,580
63 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02.002 |dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... te
a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere
SOMMANO cad 2,00 108,11 216,22 79,76, 36,890
64 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
21.01.01 spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 3,41 339,53 1'157,80 453,28| 39,150
65 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 1261,60 1,02 17286,83 503,79 39,150
66 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
21.01.05.002 |l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO m? 6,19 460,78 2'852,23 1754277 54,090
67 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 1'142,07 11,11 12°688,40 6°507,88| 51,290
68 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...
di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 24,19 19,44 470,27 241,15 51,280
69 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm|  2"758,96 2,06 5'683,47 2°198,92| 38,690
70 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO m? 54,41 8,04 437,46 180,89 41,350
71 Rimozione di opere in ferro quali travii mensole e simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO kg|  87700,00 0,48 4176,00 17725,94| 41,330
A RIPORTARE 453°974,58 917900,90
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72 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 93,64 16,09 1'506,67 622,56| 41,320
73 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 135,90 4,34 589,80 246,25 41,750
74 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
21.01.24 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 20,00 22,73 454,60 189,87| 41,770
75 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 472,15 38,71 187276,92 0,00
76 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
21.02.08.002 |spessore, compresi il taglio, I’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa
armatur ... a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati
in acciaio S275 tipo IPE doppia T
SOMMANO m? 9,60/ 2101,25 20172,00 17992,99| 9,880
77 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura
21.02.18 totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ...
, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 870,00 12,19 10°605,30 6'939,05| 65,430
78 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o piu
partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - per ogni m? di infisso
SOMMANO m? 6,00 156,89 941,34 498,06/ 52,910
79 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa
21.08.03 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi,
compr ... adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro
scartavetratura e pulitura delle stesse.
SOMMANO m? 6,00 62,48 374,88 249,03 66,430
80 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante
21.09.07 realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per capillarita, con malta a base di
calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 262,50 108,88 28581,00 5'447,54| 19,060
81 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile
21.09.09 fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di inton ... o.
L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno
spessore compreso tra 3 ¢ 30 mm.
SOMMANO m? 54,68 20,05 1°096,34 311,59 28,420
82 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel
23.07.01.001 |colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ...
ioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. spessore 15 mm
SOMMANO m? 16,49 52,83 871,17 171,10| 19,640
83 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile,
27.01.03.003 |conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche
cos ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente,
reversibile, di superficie oltre m? 2,51
SOMMANO m? 36,00 213,69 7°692,84 1345,48| 17,490
A RIPORTARE 545'137,44 109'914,42
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84 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione
27.01.05.001 |antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50
SOMMANO cad. 19,00 140,47 2668,93 473,47 17,740
85 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: oblo rotondo,
27.01.05.015 |di diametro mm 300, con vetro stratificato resistente al fuoco EI 60 per interno e
relativa cornice di contenimento fissato con viti all'anta
SOMMANO cad. 16,00 435,75 6'972,00 0,00
86 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete
27.01.05.036 |da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro pastico di colore
bianco, completo di pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piatello in
metallo nichelato e zoccolo snodato.
SOMMANO cad. 12,00 89,52 1'074,24 311,21 28,970
87 Fornitura e posa in opera su basamento gia predisposto di gruppo di pompaggio
27.02.02.002 |antincendio automatico di tipo "doppia elettropompa" realizzato e certificato secondo la
norm ... poste, nonché l'onere del collaudo e del primo avviamento. Gruppo di
pompaggio con pompe di potenza da 11 fino a 18,5 KW
SOMMANO cad 1,00/ 427991,54 42'991,54 498,70 1,160
88 Fornitura e collocazione di vernice intumescente per sistemi Lignei, al fine di garantire
AN.amot.01 |la reazione al fuoco delle strutture come previsto dalle norme tecnice per i locali oggetto
di intervento. E quanto altro necessario per dare l'opera a regola darte e certificata.
SOMMANO mq 637,00 88,92 56'642,04 7714,07| 13,619
89 Dismissione gruppo antincendio, distacco collegamenti idrici ed elettrici, motopompa ed
AN.ant.01 impianto sprinkler, secondo le indicazioni di progetto, smontaggio ¢ trasporto a
discarica. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 17302,91 1302,91 680,84 52,255
90 Collegamento idrico nuovo gruppo di pomapaggio Antincendio ad impianto esistente,
AN.ant.02  |opere di adattamento e verifica. E' compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 881,72 881,72 469,92| 53,296
91 Impianto elettrico centrale idrica da quadro generale. E' compreso ogni altro onere e
AN.ant.03  |magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/  2°470,28 2°470,28 469,92| 19,023
92 Fornitura e posa in opera di aspiratore per cappe, compreso la quota parte di impianto
AN.asp.01 |elettrcio ed collegamenti alla canalizzazione di distribuzione, oltre ogni altro onere e
magi ... ompleta a perfetta regola d'arte.Portata aria massima 2.300 m3/h, prevalenza 45
mm H20 a 1.400 giri minuto, pot. 0,55 kW
SOMMANO cadauno 15,00 57200,24 78°003,60 411,30/ 0,527
93 Condotte per reti aerauliche: Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi
AN.can.0l |di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta a secondo norma uni en 12237, per la real
. e di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg:
Spessore lamiera 6/10, @ da 0 a 300 mm
SOMMANO kg 1°043,77 37,70 397350,13 16°575,07| 42,122
94 Fornitura e posa in opera di copriplafonierea REI per controsoffitto 60x60
AN.Copri.Pla SOMMANO cadauno 84,00 90,06 7°565,04 123,48 1,632
f
REI Fornitura e posa in opera di di controsoffitto tipo "Knauf AMF Termatex® ". A pannelli
95 dim. 600 x 600 x 15 mm con finitura liscia di colore bianco. COMPLETO di struttura
AN.cst.60 portante ... % (UR)
REI 120 Classificazione camera sterile: Classe 4 secondo ISO 14644-1
Marchio CE
Reazione al Fuoco: Euroclass A2-s1, dO
SOMMANO mq 524,82 40,99 21'512,37 6'355,57| 29,544
96 Fornitura e posa di Controsoffitto Autoportante tipo K219 Knauf con doppia lastra
AN.cst.A2 |“antincendio” tipo Fireboard® dimensioni 1250 x 2000 mm Spessore 20 mm (2,00 mgq/
mq) in gesso rinfo ... gistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Spessore 60 mm.
Reazione al Fuoco: Euroclass Al
SOMMANO mq 2,86 137,49 393,22 86,60| 22,023
A RIPORTARE 806'965,46 144°084,57
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97 Fornitura e posa in opera di Parete in Cartongesso tipo W112 in gesso rivestito con due
AN.ctg.A2 |lastre per lato tipo Ignilastra® GKF tipo F dim 1200 x 2000 mm spessore 12,5 mm
(4,00 mg/mq) ... opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
Spessore parete finita 125 mm
Reazione al Fuoco: Euroclass A2-s1, dO
SOMMANO mq 164,88 67,45 11121,16 4'095,62| 36,827
98 Smontaggio, trasporto a magazzino come da indicazione della DL e rimontaggio degli
AN.facpav.0 |arredi di aula, al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria, l'opera
1 compe ... ssi per il loro successivo rimontaggio. E ogni altro onere e magisteo per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 6°068,16 12°136,32 5'812,80| 47,896
99 Fornitura e posa di apparecchio di emergenza Led per segnalazione vie di fuga per
ANL.ilLO1 montaggio su superficie, parete o soffitto; Apparecchio alimentato da batteria singola per
3 ore d ... ente: 5°C a +40°C dimensioni dell’apparecchio compreso il pannello di
segnale: Misure: 330 x 45 x 190 mm; peso: 0,85 kg
SOMMANO cadauno 133,00 349,53 46'487,49 3'124,17| 6,720
100 Fornitura e posa di apparecchio LED per luce di sicurezza antipanico con min. 0,5 lux
AN.ill.02 conformita a EN 1838; Altezza locali da 2,2 a 10 m; Con la variante high performance
(HP) si p ... etti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm?. Resistenza all'urto:
IKO07. Misure: 146 x 146 x 48 mm; peso: 1,15 k
SOMMANO cadauno 27,00 546,85 14764,95 634,23| 4,296
101 Fornitura e posa di apparecchio di emergenza LED per l'illuminazione delle vie di fuga
AN.ill.03 con min. 1 lux secondo EN 1838; Altezza locali da 2,2 a 10 m; Con la variante high
performanc ... tti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm?. Resistenza all'urto:
IKO05. Misure: 146 x 146 x 48 mm; peso: 0,82 kg
SOMMANO cadauno 27,00 546,85 14764,95 634,23| 4,296
102 Fornitura e collocazione di comando centralizzato comando centralizzato,
AN.ill.04 visualizzazione e sorveglianza di apparecchi di emergenza a batteria singola siglati con
E1D/E2D/E3D/ ... da fissare su binario da 35 mm, temperatura ambiente 0...50°C;
misure: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE da 17,5 mm; peso: 0,6 kg
SOMMANO cadauno 2,000 87297,70 16°595,40 939,84 5,663
103 Fornitura di assistenza edile al montaggio degli impianti di illuminazione di sicurezza e
ANL.iILOS relativi ripristini quali a titolo esemplificativo apertura e chiusura tracce per gli
attraversamenti. E quanto altro necessario per dare l'oera completa a perfetta regola
darte.
SOMMANO a corpo 1,00  27555,15 2'555,15 1'937,60| 75,831
104 Dismissione impianto di illuminazione di sicurezza ed emergenza presente. ripresa di
AN.ill.06 forometria, piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 6°155,24 6'155,24 3'692,16| 59,984
105 Dismissione impianto elettrico a servizio dei banche e delle cappe, sfilaggio dei cavi
AN.ill.07 smontaggio tubazione RK non riutilizzabile per il nuovo allestimento ripresa di
forometria, ... ccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 9,50 17318,03 12°521,29 4384,44| 35,016
106 Dismissione impianto elettrico e di illuminazione aree di intervento, sfilaggio dei cavi
AN.ill.O8 smontaggio tubazione RK non riutilizzabile per il nuovo allestimento ripresa di
forometria ... ccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 689,82 18,33 12°644,40 6°008,33| 47,518
107 Fornitura e collocazione di resina Bi-Componente per la verniciatura della parte bassa
AN.res.01 delle pareti, altezza definita con la DL, al fine di creare una protezione lungo le pareti.
L'opera e da rendere a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 410,10 25,65 10°519,07 3'723,71| 35,400
108 Dismissione impianto di Rilevazione fumi ed allarmi presente. ripresa di forometria,
AN.RFA.01 |piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00  37840,25 3'840,25 1'846,08| 48,072
A RIPORTARE 971'071,13 180'917,78
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RIPORTO 971°071,13 180917,78
109 Dismissione impianto di Estrazione aria laboratorio PR-18, canalizzazione e struttura di
AN.RIM.O1 |[sostegno in ferro,rimozione di filtri su serramenti esistenti, ripresa di forometria, piccoli
ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2°132,70 2°132,70 484,40 22,713
110 Dismissione impianto di Estrazione cappe, canalizzazione e struttura di sostegno, ripresa
AN.RIM.02 |di forometria, piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 9,00 1°003,43 9'030,87 1'089,90| 12,069
111 Dismissione e rimozione impianto di GAS metano e suo impianto di rilevazione,ripresa
AN.RIM.03 |di forometria, piccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  27291,00 2291,00 968,80| 42,287
Parziale LAVORI A MISURA euro 984°525,70 183°460,88| 18,634
TOTALE euro 9847525,70 183'460,88| 18,634

A RIPORTARE
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 984°525,70 183°460,88| 18,634
M:001 IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO euro 253°054,17 28960,46| 11,444
M:001.001 Illuminazione di sicurezza euro 1257584,30 19°046,38| 15,166
M:001.002 Impianto di rilevazione Fumi ed Allarmi euro 79°823,42 7°794,70| 9,765
M:001.003 Impianto Idrico Antincendio euro 47°646,45 2'119,38| 4,448
M:002 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO euro 181°030,29 26°050,81| 14,390
M:002.004 Porte REI ed Accessori euro 84°540,93 137281,25| 15,710
M:002.005 Passerelle di collegamento euro 96°489,36 12°769,56| 13,234
M:003 OPERE EDILI PER ADEGUAMNTO VIE DI FUGA euro 177°722,30 49°181,60| 27,673
M:003.006 Demolizione e dismissione euro 31'542,70 8'113,46| 25,722
M:003.007 Pavimentazione AULE A-B-C euro 46'984,42 13'631,94| 29,014
M:003.008 Tramezzi euro 2°023,50 745,20 36,827
M:003.009 Intonaci euro 2°183,95 820,00 37,547
M:003.010 Riparazione e verniciatura infissi in legno euro 29'897,22 6'194,63| 20,720
M:003.011 Pavimentazioni ¢ rivestimenti euro 8'532,99 1926,27| 22,574
M:003.012 Marmi euro 910,79 102,92 11,300
M:003.013 Coloriture e verniciature euro 36'857,56 167263,67| 44,126
M:003.014 Impianti idrici euro 8221,09 623,43 7,583
M:003.016 Infissi interni euro 9°068,63 287,38 3,169
M:003.017 Impianto elettrico euro 628,28 301,60 438,004
M:003.018 Controsoffitti euro 871,17 171,10/ 19,640
M:004 INTERVENTI SUI LABORATORI euro 288'156,71 60961,25| 21,156
M:004.019 Laboratorio PR 18 euro 52'844,83 12°108,95| 22914
M:004.019.001 Opere Edili euro 24250,98 6'835,79| 28,188
M:004.019.002 Impianti Idrici euro 3'070,77 789,84| 25,721
M:004.019.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 21°179,24 4'154,06) 19,614
M:004.019.004 Quadri Elettrici LAB euro 4'343,84 329,26/ 7,580
M:004.020 Laboratorio 1P15 euro 38°613,70 8'428,85| 21,829
M:004.020.001 Opere Edili euro 13111,33 37922,48| 29,917
M:004.020.002 Impianti Idrici euro 1'509,63 365,42 24,206
M:004.020.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 20°487,66 3'865,79| 18,869
M:004.020.004 Quadri Elettrici LAB euro 3'505,08 275,16| 7,850
M:004.021 Laboratorio 1P14 euro 20°684,54 4'502,65| 21,768
M:004.021.001 Opere Edili euro 5'485,98 1'744,45| 31,798
M:004.021.002 Impianti Idrici euro 840,57 183,52 21,833
M:004.021.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 11'800,91 2'377,36| 20,146
M:004.021.004 Quadri Elettrici LAB euro 2'557,08 197,32) 7,717
M:004.022 Laboratorio 2P15 euro 35"745,66 77388,78| 20,670
M:004.022.001 Opere Edili euro 11°387,27 3'397,59| 29,837
M:004.022.002 Impianti Idrici euro 17732,65 426,05 24,590
M:004.022.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 197120,66 37289,98| 17,206
M:004.022.004 Quadri Elettrici LAB euro 3'505,08 275,16| 7,850
M:004.023 Laboratorio 2P07 euro 21'829,74 4'881,66| 22,362
M:004.023.001 Opere Edili euro 7'848,32 2'622,62| 33,416
M:004.023.002 Impianti Idrici euro 1'063,59 244,15 22,955
M:004.023.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 107360,75 1'817,57| 17,543
M:004.023.004 Quadri Elettrici LAB euro 2'557,08 197,32 7,717
M:004.024 Laboratorio 3P08 euro 40°336,60 7°370,78| 18,273
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO

M:004.024.001 Opere Edili euro 11°369,42 3'543,76| 31,169
M:004.024.002 Impianti Idrici euro 1°509,63 365,42 24,206
M:004.024.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 24°027,97 37194,01| 13,293
M:004.024.004 Quadri Elettrici LAB euro 3'429,58 267,59 7,802
M:004.025 Laboratorio 3P09 euro 8707,11 2°178,50| 25,020
M:004.025.001 Opere Edili euro 3'352,75 1°068,97| 31,883
M:004.025.002 Impianti Idrici euro 617,55 122,89 19,900
M:004.025.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 2°'179,73 789,32 36,212
M:004.025.004 Quadri Elettrici LAB euro 2'557,08 197,32 17,717
M:004.026 Laboratorio 3P03 euro 27°157,12 4'956,40| 18,251
M:004.026.001 Opere Edili euro 5248,97 1'624,44| 30,948
M:004.026.002 Impianti Idrici euro 17063,59 244,15 22,955
M:004.026.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 187128,08 2'877,95| 15,876
M:004.026.004 Quadri Elettrici LAB euro 27716,48 209,86 7,725
M:004.027 Laboratorio 3P10 euro 19912,52 3970,00| 19,937
M:004.027.001 Opere Edili euro 6°133,90 1899,33| 30,964
M:004.027.002 Impianti Idrici euro 17063,59 244,15 22,955
M:004.027.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 97998,55 1'616,66| 16,169
M:004.027.004 Quadri Elettrici LAB euro 2'716,48 209,86| 7,725
M:004.028 Laboratorio 3P11 euro 20°033,89 4205,88| 20,994
M:004.028.001 Opere Edili euro 4'469,96 1'416,51| 31,690
M:004.028.002 Impianti Idrici euro 1286,61 304,79| 23,689
M:004.028.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 11'560,84 227472 19,676
M:004.028.004 Quadri Elettrici LAB euro 2'716,48 209,86| 7,725
M:004.029 Edificio A-B euro 2291,00 968,80| 42,287
M:005 INTERVENTI PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO euro 84'562,23 18°306,76| 21,649
M:005.029 Edificio A-B euro 84'562,23 18°306,76| 21,649
M:005.029.001 Opere Edili euro 44°392,03 12°487,38| 28,130
M:005.029.003 Impianti Elettrici e meccanici euro 40'170,20 5°819,38| 14,487

TOTALE euro 984°525,70 183°460,88| 18,634

Data, 27/10/2023

11 Tecnico

ing. Dora Ferreri
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