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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza
02.01.01 o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d’am

... lavoro compiuto a perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la  formazione  di  architravi  di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 2,42 406,22 983,05 214,50 21,820

2 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni  pressati  di
05.01.02 cemento  con  scaglia  di  marmo  di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di

qualsiasi colore, ... per dare l'opera completa a perfetta   regola   d'arte,   escluso
massetto   di   sottofondo   da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 19,96 46,41 926,34 207,13 22,360

3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in
05.01.09.003 monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L.,  dello  spessore  non  inferiore  a  20

mm   ... di  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per elementi di formato 20x20 cm

SOMMANO m² 32,98 83,45 2 7́52,18 456,32 16,580

4 Massetto     di     sottofondo     isolante     per     pavimentazioni, confezionato  in
05.01.11.001 conglomerato  cementizio  per  strutture  non armate o debolmente armate, in ambiente

secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'interno degli edifici

SOMMANO m² 63,41 24,34 1́ 543,41 396,18 25,670

5 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  eterogenea  in cloruro di polivinile
05.01.48 senza ftlati, a teli, di tipo e colore a scelta D.L., di spessore 2 mm, composto da 3 strati

... te. Inclusi i collanti,  gli  sfridi  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1́ 006,27 61,98 62 3́68,61 13 9́20,67 22,320

6 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.
05.01.51 SOMMANO m² 940,13 22,77 21́ 406,76 4 8́76,46 22,780

7 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o
05.02.01 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'

... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 30,36 53,31 1́ 618,49 420,00 25,950

8 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta,
05.02.05.003 classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti

i  ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm

SOMMANO m² 25,52 53,23 1́ 358,43 398,70 29,350

9 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.02 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi

... agarsi a parte il trattamento anticorrosivo,  l'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera.
-  in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 2 4́00,00 4,65 11́ 160,00 2 3́52,53 21,080

10 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.03 ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo  tubo  quadro,tubo  tondo,  tubo  ovale,   ...

pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,  l'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera.-
in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 2 4́00,00 5,88 14 1́12,00 2 8́19,58 19,980

11 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da ponte,
07.02.04.001 costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm

...  Da  pagarsi  a  parte  il  trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera. in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 3 0́00,00 4,62 13 8́60,00 1́ 710,32 12,340

12 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti  fino  ad
07.02.06 altezza  di  m  12,00,  compreso  l'onere  dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,

... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo.

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità
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SOMMANO kg 7 8́00,00 2,04 15 9́12,00 2 6́92,31 16,920

13 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in
07.02.09 acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni

dipendenti dai  ...  di  ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 225,33 8,90 2 0́05,44 264,92 13,210

14 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con
07.02.10.002 elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm

formanti maglie di 62x ... ta regola d'arte. per  pannelli  zincati  e  verniciati  con  resine
poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN ISO 1461

SOMMANO m² 43,21 152,35 6 5́83,04 430,53 6,540

15 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.001 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
pesante

SOMMANO kg 3 0́00,00 1,05 3 1́50,00 0,00

16 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.002 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
leggera

SOMMANO kg 4 8́00,00 1,58 7 5́84,00 0,00

17 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.06.002 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  60  ÷  70,  verniciati  a  polv

...  con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  1,5 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO m² 7,20 712,85 5 1́32,52 224,80 4,380

18 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato  plastico  di  colore  a  scelta  della ...

o,  a  scelta  della  D.L.,  chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO m² 7,56 520,65 3 9́36,11 62,58 1,590

19 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un  primo
09.01.01 strato  di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo strato sestiato e traversato con ma ...

onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a
perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 321,52 23,38 7 5́17,14 2 8́49,74 37,910

20 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina premiscelata
09.01.04 a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ...

'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a
perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 282,87 12,62 3 5́69,82 2 2́55,78 63,190

21 Intonaco  civile  per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con

mal ... so l’onere per spigoli  e angoli,  ed  ogni altro onere e magistero per  dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 47,88 26,74 1́ 280,31 477,43 37,290

22 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 3 cm, con
10.01.04.003 superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastard ...

aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. bianco di Carrara

SOMMANO m² 5,16 176,51 910,79 102,92 11,300

23 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ...

o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 5 0́19,57 5,89 29 5́65,27 10 5́40,02 35,650

24 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità
11.02.01 al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici,  a  superficie  opaca.  Data  i ... o

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità

A   R I P O R T A R E 219 2́35,71 47 6́73,42



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 219 2́35,71 47 6́73,42

delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 56,24 8,37 470,73 133,50 28,360

25 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap

... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 48,72 22,19 1́ 081,10 404,44 37,410

26 Copertura realizzata con lastre ondulate   o grecate multistrato, marchiate CE  secondo
12.05.01.002 UNI EN 14782  ,conformi  UNI EN 508.Le lastre saranno costituite da una lamiera di

acciaio z ... colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta
regola d'arte. con acciaio spessore 0,6 mm

SOMMANO m² 13,05 66,65 869,78 101,94 11,720

27 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.01.002 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale  ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 168,00 44,94 7 5́49,92 4 6́48,49 61,570

28 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete  o  soffitto,
14.01.02.002 realizzata  con  linea  in  tubazione  a  vista  a partire dalla cassetta di derivazione del lo

...    a   soffitto,   gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 187,00 41,76 7 8́09,12 3 1́04,13 39,750

29 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.001 deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

de ...  cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o
pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17

SOMMANO cad 4,00 47,51 190,04 83,01 43,680

30 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.003 deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

de ... ro onere. con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte
del relè passo passo e cavi di tipo FS17

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56 55,34 39,370

31 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.04.001 deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione d ... a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17

SOMMANO cad 28,00 49,67 1́ 390,76 464,93 33,430

32 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il
14.01.07 collegamento di lampada spia luminosa a led    entro    apparecchio    di    comando

predisposto    per localizzazione dello stesso al buio.
SOMMANO cad 0,00 5,50 0,00 0,00 27,410

33 Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase, trifase o trifase con
14.01.08.003 neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ...

essori  per  le  giunzioni  a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase,
conduttori tipo FS17 di sezione 4mm²

SOMMANO cad 1,00 47,86 47,86 27,67 57,810

34 Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice, monofase,  realizzata con
14.02.01.002 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ...

on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con
cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²

SOMMANO cad 176,00 52,86 9 3́03,36 3 6́51,56 39,250

35 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (te ...

to con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t
10/16A - Universale   - 2 moduli

SOMMANO cad 41,00 17,20 705,20 170,05 24,120

36 Fornitura  e posa  di  tubi  protettivi  plastici  rigidi  serie  media RK15, posti a vista,

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità

A   R I P O R T A R E 248 7́94,14 60 5́18,48



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 248 7́94,14 60 5́18,48

14.03.02.002 compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el
suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno
IP44. diametro esterno 25 mm

SOMMANO m 1́ 200,00 13,71 16 4́52,00 4 9́80,02 30,270

37 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
14.04.04.013 grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di

qualsiasi  ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 72 moduli

SOMMANO cad 11,00 338,93 3 7́28,23 181,94 4,880

38 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.022 interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...

rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=10 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 97,00 64,10 6 2́17,70 951,91 15,310

39 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.032 interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...

rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=10 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 38,00 129,37 4 9́16,06 577,61 11,750

40 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.001 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per  ...  compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

SOMMANO cad 97,00 95,30 9 2́44,10 264,37 2,860

41 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.014 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per  ...  compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 29,00 105,53 3 0́60,37 142,28 4,650

42 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.005 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti

elettr ... ture  e  ogni  altro  accessorio  per  dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
spia presenza tensione fino a 3 LED

SOMMANO cad 10,00 24,97 249,70 65,40 26,190

43 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.009 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti

elettr ... e. strumento  multifunzione per  corrente,  tensione,  frequenza, potenza, energia
attiva e reattiva, fattore di potenza

SOMMANO cad 10,00 318,81 3 1́88,10 185,20 5,810

44 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.002 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio

dovrà essere di ... con  ottica  Opale  -  Dimensioni  60x60cm  o 120x30cm - Flusso
luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver DALI o DALI 2

SOMMANO cad 164,00 191,52 31́ 409,28 816,64 2,600

45 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di
14.09.02 rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a

vista a ...   cassetta,  i  giunti,  le  curve,  i manicotti e i raccordi per cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere occorrente.

SOMMANO cad 160,00 66,19 10 5́90,40 3 9́88,34 37,660

46 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per
14.09.05 rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il

collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli
accessori ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 30,00 33,01 990,30 74,77 7,550

47 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop
14.09.08.003 per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendi ...

la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per
l'alimentazione di riserva. a 4 loop

SOMMANO cad 2,00 6 8́00,32 13 6́00,64 436,58 3,210

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità
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48 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a
14.09.09.003 soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il rivela ...

murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico-
termico di fumi indirizzabile

SOMMANO cad 189,00 189,85 35 8́81,65 1́ 029,80 2,870

49 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema  di  rivelazione
14.09.12 incendi  del  tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente

... ma  UNI  EN  54  parte  11.  I  pulsanti  dovranno  essere installati in accordo con la
Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..

SOMMANO cad 29,00 135,46 3 9́28,34 157,92 4,020

50 Fornitura  e  collocazione  di  sistema  di  segnalazione  allarme incendio per impianto
14.09.13 indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello s ...

ità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente
sonora e parte 23 per quella visiva.

SOMMANO cad 32,00 265,26 8 4́88,32 174,01 2,050

51 Fornitura  e  collocazione  di  modulo  di  comando  e  stato  con contatto in
14.09.14.001 commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile,

collegabile di ... entazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza
con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 1 ingresso

SOMMANO cad 8,00 118,15 945,20 43,57 4,610

52 Fornitura  e  collocazione  di  modulo  di  comando  e  stato  con contatto in
14.09.14.003 commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile,

collegabile di ... Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la
Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita

SOMMANO cad 8,00 194,79 1́ 558,32 43,63 2,800

53 Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in  porcellana vetrificata delle
15.01.05 dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per

acqua calda  ... ne, già  predisposti,  e  quanto  altro  occorrente  per  dare  l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 367,21 367,21 82,99 22,600

54 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di

sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per  dare l'opera
completa  e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 1,00 359,78 359,78 69,19 19,230

55 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per  disabili  comprensivo
15.03.02 di:  a)  cassetta  di  scarico  avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con p

... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2 3́27,83 2 3́27,83 41,44 1,780

56 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto

elettronico, e mens ... ere murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2 1́49,67 2 1́49,67 62,56 2,910

57 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
15.03.05 tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce

... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 450,63 450,63 5,23 1,160

58 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60
15.03.06 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli

... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 524,38 524,38 5,24 1,000

59 Fornitura  e collocazione di corrimani angolari per  disabili in tubo di acciaio con
15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm

comprese  ... ere murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità

A   R I P O R T A R E 409 4́22,35 74 8́99,12
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completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 317,88 317,88 5,25 1,650

60 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
15.03.08 rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 140,88 140,88 5,24 3,720

61 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
15.04.01.001 a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar

... inetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con
tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

SOMMANO cad 83,00 131,51 10 9́15,33 1́ 722,43 15,780

62 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02.001 dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... a

perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per
punto di scarico acque bianche

SOMMANO cad 46,00 91,51 4 2́09,46 1́ 834,48 43,580

63 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02.002 dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... te

a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere

SOMMANO cad 2,00 108,11 216,22 79,76 36,890

64 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),  forma  e
21.01.01 spessore,  per  ripresa  in  breccia,  per apertura di vani e simili, compreso il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m³ 3,41 339,53 1́ 157,80 453,28 39,150

65 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 1́ 261,60 1,02 1́ 286,83 503,79 39,150

66 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
21.01.05.002 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO m³ 6,19 460,78 2 8́52,23 1́ 542,77 54,090

67 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 1́ 142,07 11,11 12 6́88,40 6 5́07,88 51,290

68 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...

di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 24,19 19,44 470,27 241,15 51,280

69 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 2 7́58,96 2,06 5 6́83,47 2 1́98,92 38,690

70 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  materiale  di  risulta  sul

cassone  di  raccolta,  esclusi  il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

SOMMANO m² 54,41 8,04 437,46 180,89 41,350

71 Rimozione  di  opere  in  ferro  quali  travi,  mensole  e  simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  materiale  di  risulta  sul

cassone  di  raccolta,  esclusi  il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

SOMMANO kg 8 7́00,00 0,48 4 1́76,00 1́ 725,94 41,330

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità

A   R I P O R T A R E 453 9́74,58 91́ 900,90
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72 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 93,64 16,09 1́ 506,67 622,56 41,320

73 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 135,90 4,34 589,80 246,25 41,750

74 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
21.01.24 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali

opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 20,00 22,73 454,60 189,87 41,770

75 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 472,15 38,71 18 2́76,92 0,00

76 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
21.02.08.002 spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa

armatur ... a  perfetta  regola  d’arte,  escluso  il trasporto a rifiuto. costituito da profilati
in acciaio S275 tipo IPE doppia T

SOMMANO m³ 9,60 2 1́01,25 20 1́72,00 1́ 992,99 9,880

77 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura
21.02.18 totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ...

, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 870,00 12,19 10 6́05,30 6 9́39,05 65,430

78 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del totale
21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che  interni  ad  una  o  più

partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso

SOMMANO m² 6,00 156,89 941,34 498,06 52,910

79 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due passate di  vernice a smalto previa
21.08.03 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi,

compr ...  adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro
scartavetratura e pulitura delle stesse.

SOMMANO m² 6,00 62,48 374,88 249,03 66,430

80 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso traspirante
21.09.07 realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di

calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 262,50 108,88 28 5́81,00 5 4́47,54 19,060

81 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile
21.09.09 fine per ripristino non strutturale di elementi  in  calcestruzzo,  rasatura  di  inton ... o.

L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno
spessore compreso tra 3 e 30 mm.

SOMMANO m² 54,68 20,05 1́ 096,34 311,59 28,420

82 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel
23.07.01.001 colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ...

ioni, sfridi ed ogni altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola d'arte. spessore 15 mm

SOMMANO m² 16,49 52,83 871,17 171,10 19,640

83 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile,
27.01.03.003 conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche

cos ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente,
reversibile, di superficie oltre m² 2,51

SOMMANO m² 36,00 213,69 7 6́92,84 1́ 345,48 17,490

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità

A   R I P O R T A R E 545 1́37,44 109 9́14,42
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84 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione
27.01.05.001 antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50

SOMMANO cad. 19,00 140,47 2 6́68,93 473,47 17,740

85 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: oblo rotondo,
27.01.05.015 di diametro mm 300, con vetro stratificato resistente  al  fuoco  EI  60  per  interno  e

relativa  cornice  di contenimento fissato con viti all'anta
SOMMANO cad. 16,00 435,75 6 9́72,00 0,00

86 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete
27.01.05.036 da  parete composto  da  nucleo  in  metallo zincato, con involucro pastico di colore

bianco, completo di pulsante  per  lo  sblocco  ed  ancora  composta  da  piatello  in
metallo nichelato e zoccolo snodato.

SOMMANO cad. 12,00 89,52 1́ 074,24 311,21 28,970

87 Fornitura  e  posa  in  opera  su  basamento  già  predisposto  di gruppo di pompaggio
27.02.02.002 antincendio automatico di tipo "doppia elettropompa" realizzato e certificato secondo la

norm ... poste, nonchè l'onere del collaudo e del primo avviamento. Gruppo di
pompaggio con pompe di potenza da 11 fino a 18,5 KW

SOMMANO cad 1,00 42 9́91,54 42 9́91,54 498,70 1,160

88 Fornitura e collocazione di vernice intumescente per sistemi Lignei, al fine di garantire
AN.amot.01 la reazione al fuoco delle strutture come previsto dalle norme tecnice per i locali oggetto

di intervento. E quanto altro necessario per dare l'opera a regola darte e certificata.
SOMMANO mq 637,00 88,92 56 6́42,04 7 7́14,07 13,619

89 Dismissione gruppo antincendio, distacco collegamenti idrici ed elettrici, motopompa ed
AN.ant.01 impianto sprinkler, secondo le indicazioni di progetto, smontaggio e trasporto a

discarica. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 302,91 1́ 302,91 680,84 52,255

90 Collegamento idrico nuovo gruppo di pomapaggio Antincendio ad impianto esistente,
AN.ant.02 opere di adattamento e verifica. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 881,72 881,72 469,92 53,296

91 Impianto elettrico centrale idrica da quadro generale.  E' compreso ogni altro onere e
AN.ant.03 magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 4́70,28 2 4́70,28 469,92 19,023

92 Fornitura e posa in opera di aspiratore per cappe, compreso la quota parte di impianto
AN.asp.01 elettrcio ed collegamenti alla canalizzazione di distribuzione, oltre ogni altro onere e

magi ... ompleta a perfetta regola d'arte.Portata aria massima 2.300 m3/h, prevalenza 45
mm H2O a 1.400 giri minuto, pot. 0,55 kW

SOMMANO cadauno 15,00 5 2́00,24 78 0́03,60 411,30 0,527

93
 
Condotte per reti aerauliche: Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi

AN.can.01 di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta a secondo norma uni en 12237, per la real
... e di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg:
Spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm

SOMMANO kg 1́ 043,77 37,70 39 3́50,13 16 5́75,07 42,122

94 Fornitura e posa in opera di copriplafonierea REI per controsoffitto 60x60
AN.Copri.Pla SOMMANO cadauno 84,00 90,06 7 5́65,04 123,48 1,632
f
REI Fornitura e posa in opera di  di controsoffitto tipo "Knauf AMF Termatex® ". A pannelli
95 dim. 600 x 600 x 15 mm con finitura liscia di colore bianco. COMPLETO di struttura
AN.cst.60 portante  ... % (UR)
REI 120 Classificazione camera sterile: Classe 4 secondo ISO 14644-1

Marchio CE
Reazione al Fuoco: Euroclass A2-s1, d0

SOMMANO mq 524,82 40,99 21́ 512,37 6 3́55,57 29,544

96 Fornitura e posa di Controsoffitto Autoportante tipo K219 Knauf con doppia lastra
AN.cst.A2 “antincendio” tipo Fireboard® dimensioni 1250 x 2000 mm Spessore 20 mm (2,00 mq/

mq) in gesso rinfo ... gistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Spessore 60 mm.
Reazione al Fuoco: Euroclass A1

SOMMANO mq 2,86 137,49 393,22 86,60 22,023

COMMITTENTE: Università degli studi di Palermo - Area edilizia Servizio Tecnico e Sostenibilità
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97 Fornitura e posa in opera di Parete in Cartongesso tipo W112 in gesso rivestito con due
AN.ctg.A2 lastre per lato tipo Ignilastra® GKF tipo F dim 1200 x 2000 mm spessore 12,5 mm

(4,00 mq/mq) ... opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
Spessore parete finita 125 mm
Reazione al Fuoco: Euroclass A2-s1, d0

SOMMANO mq 164,88 67,45 11́ 121,16 4 0́95,62 36,827

98 Smontaggio, trasporto a magazzino come da indicazione della DL e rimontaggio degli
AN.facpav.0 arredi di aula, al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria, l'opera
1 compe ... ssi per il loro successivo rimontaggio. E ogni altro onere e magisteo per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 6 0́68,16 12 1́36,32 5 8́12,80 47,896

99 Fornitura e posa di apparecchio di emergenza Led per segnalazione vie di fuga per
AN.ill.01 montaggio su superficie, parete o soffitto; Apparecchio alimentato da batteria singola per

3 ore d ... ente: 5°C a +40°C dimensioni dell’apparecchio compreso il pannello di
segnale: Misure: 330 x 45 x 190 mm; peso: 0,85 kg

SOMMANO cadauno 133,00 349,53 46 4́87,49 3 1́24,17 6,720

100 Fornitura e posa di apparecchio LED per luce di sicurezza antipanico con min. 0,5 lux
AN.ill.02 conformità a EN 1838; Altezza locali da 2,2 a 10 m; Con la variante high performance

(HP) si p ... etti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm². Resistenza all'urto:
IK07. Misure: 146 x 146 x 48 mm; peso: 1,15 k

SOMMANO cadauno 27,00 546,85 14 7́64,95 634,23 4,296

101 Fornitura e posa di apparecchio di emergenza LED per l'illuminazione delle vie di fuga
AN.ill.03 con min. 1 lux secondo EN 1838; Altezza locali da 2,2 a 10 m; Con la variante high

performanc ... tti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm². Resistenza all'urto:
IK05. Misure: 146 x 146 x 48 mm; peso: 0,82 kg

SOMMANO cadauno 27,00 546,85 14 7́64,95 634,23 4,296

102 Fornitura e collocazione di comando centralizzato comando centralizzato,
AN.ill.04 visualizzazione e sorveglianza di apparecchi di emergenza a batteria singola siglati con

E1D / E2D / E3D /  ...  da fissare su binario da 35 mm, temperatura ambiente 0...50°C;
misure: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE da 17,5 mm; peso: 0,6 kg

SOMMANO cadauno 2,00 8 2́97,70 16 5́95,40 939,84 5,663

103 Fornitura di assistenza edile al montaggio degli impianti di illuminazione di sicurezza e
AN.ill.05 relativi ripristini quali a titolo esemplificativo apertura e chiusura tracce per gli

attraversamenti. E quanto altro necessario per dare l'oera completa a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́55,15 2 5́55,15 1́ 937,60 75,831

104 Dismissione impianto di illuminazione di sicurezza ed emergenza presente. ripresa di
AN.ill.06 forometria, piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 6 1́55,24 6 1́55,24 3 6́92,16 59,984

105 Dismissione impianto elettrico a servizio dei banche e delle cappe, sfilaggio dei cavi
AN.ill.07 smontaggio tubazione RK non riutilizzabile per il nuovo allestimento  ripresa di

forometria,  ... ccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 9,50 1́ 318,03 12 5́21,29 4 3́84,44 35,016

106 Dismissione impianto elettrico e di illuminazione aree di intervento, sfilaggio dei cavi
AN.ill.08 smontaggio tubazione RK non riutilizzabile per il nuovo allestimento  ripresa di

forometria ... ccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 689,82 18,33 12 6́44,40 6 0́08,33 47,518

107 Fornitura e collocazione di resina Bi-Componente per la verniciatura della parte bassa
AN.res.01 delle pareti, altezza definita con la DL, al fine di creare una protezione lungo le pareti.

L'opera e da rendere a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 410,10 25,65 10 5́19,07 3 7́23,71 35,400

108 Dismissione impianto di Rilevazione fumi ed allarmi presente. ripresa di forometria,
AN.RFA.01 piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 3 8́40,25 3 8́40,25 1́ 846,08 48,072
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R I P O R T O 971́ 071,13 180 9́17,78

109 Dismissione impianto di Estrazione aria laboratorio PR-18, canalizzazione e struttura di
AN.RIM.01 sostegno in ferro,rimozione di filtri su serramenti esistenti, ripresa di forometria, piccoli

ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 1́32,70 2 1́32,70 484,40 22,713

110 Dismissione impianto di Estrazione cappe, canalizzazione e struttura di sostegno, ripresa
AN.RIM.02 di forometria, piccoli ritocchi.E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 9,00 1́ 003,43 9 0́30,87 1́ 089,90 12,069

111 Dismissione e rimozione impianto di GAS metano e suo impianto di rilevazione,ripresa
AN.RIM.03 di forometria, piccoli ritocchi. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2 2́91,00 2 2́91,00 968,80 42,287

Parziale LAVORI A MISURA euro 984 5́25,70 183 4́60,88 18,634

T O T A L E   euro 984 5́25,70 183 4́60,88 18,634
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 984 5́25,70 183 4́60,88 18,634

M:001 IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO euro 253 0́54,17 28 9́60,46 11,444

M:001.001
 
    Illuminazione di sicurezza euro 125 5́84,30 19 0́46,38 15,166

M:001.002
 
    Impianto di rilevazione Fumi ed Allarmi euro 79 8́23,42 7 7́94,70 9,765

M:001.003
 
    Impianto Idrico Antincendio euro 47 6́46,45 2 1́19,38 4,448

M:002 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO euro 181́ 030,29 26 0́50,81 14,390

M:002.004
 
    Porte REI ed Accessori euro 84 5́40,93 13 2́81,25 15,710

M:002.005
 
    Passerelle di collegamento euro 96 4́89,36 12 7́69,56 13,234

M:003 OPERE EDILI PER ADEGUAMNTO VIE DI FUGA euro 177 7́22,30 49 1́81,60 27,673

M:003.006
 
    Demolizione e dismissione euro 31́ 542,70 8 1́13,46 25,722

M:003.007
 
    Pavimentazione AULE A-B-C euro 46 9́84,42 13 6́31,94 29,014

M:003.008
 
    Tramezzi euro 2 0́23,50 745,20 36,827

M:003.009
 
    Intonaci euro 2 1́83,95 820,00 37,547

M:003.010
 
    Riparazione e verniciatura infissi in legno euro 29 8́97,22 6 1́94,63 20,720

M:003.011
 
    Pavimentazioni e rivestimenti euro 8 5́32,99 1́ 926,27 22,574

M:003.012
 
    Marmi euro 910,79 102,92 11,300

M:003.013
 
    Coloriture e verniciature euro 36 8́57,56 16 2́63,67 44,126

M:003.014
 
    Impianti idrici euro 8 2́21,09 623,43 7,583

M:003.016
 
    Infissi interni euro 9 0́68,63 287,38 3,169

M:003.017
 
    Impianto elettrico euro 628,28 301,60 48,004

M:003.018
 
    Controsoffitti euro 871,17 171,10 19,640

M:004 INTERVENTI SUI LABORATORI euro 288 1́56,71 60 9́61,25 21,156

M:004.019
 
    Laboratorio PR 18 euro 52 8́44,83 12 1́08,95 22,914

M:004.019.001
 
         Opere Edili euro 24 2́50,98 6 8́35,79 28,188

M:004.019.002
 
         Impianti Idrici euro 3 0́70,77 789,84 25,721

M:004.019.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 21́ 179,24 4 1́54,06 19,614

M:004.019.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 4 3́43,84 329,26 7,580

M:004.020
 
    Laboratorio 1P15 euro 38 6́13,70 8 4́28,85 21,829

M:004.020.001
 
         Opere Edili euro 13 1́11,33 3 9́22,48 29,917

M:004.020.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 509,63 365,42 24,206

M:004.020.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 20 4́87,66 3 8́65,79 18,869

M:004.020.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 3 5́05,08 275,16 7,850

M:004.021
 
    Laboratorio 1P14 euro 20 6́84,54 4 5́02,65 21,768

M:004.021.001
 
         Opere Edili euro 5 4́85,98 1́ 744,45 31,798

M:004.021.002
 
         Impianti Idrici euro 840,57 183,52 21,833

M:004.021.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 11́ 800,91 2 3́77,36 20,146

M:004.021.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 5́57,08 197,32 7,717

M:004.022
 
    Laboratorio 2P15 euro 35 7́45,66 7 3́88,78 20,670

M:004.022.001
 
         Opere Edili euro 11́ 387,27 3 3́97,59 29,837

M:004.022.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 732,65 426,05 24,590

M:004.022.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 19 1́20,66 3 2́89,98 17,206

M:004.022.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 3 5́05,08 275,16 7,850

M:004.023
 
    Laboratorio 2P07 euro 21́ 829,74 4 8́81,66 22,362

M:004.023.001
 
         Opere Edili euro 7 8́48,32 2 6́22,62 33,416

M:004.023.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 063,59 244,15 22,955

M:004.023.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 10 3́60,75 1́ 817,57 17,543

M:004.023.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 5́57,08 197,32 7,717

M:004.024
 
    Laboratorio 3P08 euro 40 3́36,60 7 3́70,78 18,273
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M:004.024.001
 
         Opere Edili euro 11́ 369,42 3 5́43,76 31,169

M:004.024.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 509,63 365,42 24,206

M:004.024.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 24 0́27,97 3 1́94,01 13,293

M:004.024.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 3 4́29,58 267,59 7,802

M:004.025
 
    Laboratorio 3P09 euro 8 7́07,11 2 1́78,50 25,020

M:004.025.001
 
         Opere Edili euro 3 3́52,75 1́ 068,97 31,883

M:004.025.002
 
         Impianti Idrici euro 617,55 122,89 19,900

M:004.025.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 2 1́79,73 789,32 36,212

M:004.025.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 5́57,08 197,32 7,717

M:004.026
 
    Laboratorio 3P03 euro 27 1́57,12 4 9́56,40 18,251

M:004.026.001
 
         Opere Edili euro 5 2́48,97 1́ 624,44 30,948

M:004.026.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 063,59 244,15 22,955

M:004.026.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 18 1́28,08 2 8́77,95 15,876

M:004.026.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 7́16,48 209,86 7,725

M:004.027
 
    Laboratorio 3P10 euro 19 9́12,52 3 9́70,00 19,937

M:004.027.001
 
         Opere Edili euro 6 1́33,90 1́ 899,33 30,964

M:004.027.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 063,59 244,15 22,955

M:004.027.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 9 9́98,55 1́ 616,66 16,169

M:004.027.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 7́16,48 209,86 7,725

M:004.028
 
    Laboratorio 3P11 euro 20 0́33,89 4 2́05,88 20,994

M:004.028.001
 
         Opere Edili euro 4 4́69,96 1́ 416,51 31,690

M:004.028.002
 
         Impianti Idrici euro 1́ 286,61 304,79 23,689

M:004.028.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 11́ 560,84 2 2́74,72 19,676

M:004.028.004
 
         Quadri Elettrici LAB euro 2 7́16,48 209,86 7,725

M:004.029
 
    Edificio A-B euro 2 2́91,00 968,80 42,287

M:005 INTERVENTI PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO euro 84 5́62,23 18 3́06,76 21,649

M:005.029
 
    Edificio A-B euro 84 5́62,23 18 3́06,76 21,649

M:005.029.001
 
         Opere Edili euro 44 3́92,03 12 4́87,38 28,130

M:005.029.003
 
         Impianti Elettrici e meccanici euro 40 1́70,20 5 8́19,38 14,487

TOTALE  euro 984 5́25,70 183 4́60,88 18,634

 
    Data, 27/10/2023

Il Tecnico
ing. Dora Ferreri
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