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Totali

A -  Lavori a Misura
a1) importo dei Lavori a Misura 984 525,70 €        
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 23 689,42 €          

Totale importo Lavori 1 008 215,12 €    1 008 215,12 €      

B - Somme a disposizione
b1) Imprevisti ed arrotondamenti 38 418,25 €          
b2) Oneri di conferimento a discarica 17 500,00 €          
b3) Oneri per svuotamento locali , trasporto a 
discarica e rimontaggio (IVA inclusa)           40 000,00 € 
b4) Oneri per Indagini ricerca amianto             1 464,00 € 

b5) Oneri per Indagine reazione al fuoco pavimento             1 600,00 € 
b6) competenze tecniche professionali (inclusa 
CASSA 4% e IVA 22% )           70 331,01 € 
b7)assicurazione professionale progettisti 3 500,00 €            
b8) spese per pubblicità di gara (iva compresa) 6 000,00 €            
b9) incentivi per la funzione tecnica 2%A 20 164,30 €          
b10) IVA sui Lavori ( 22% di A) 221 807,33 €        

Totale Somme a disposizione 420 784,88 €        420 784,88 €         

Totale Quadro Economico (A + B) 1 429 000,00 €    1 429 000,00 €      

Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio e ristrutturazione 
laboratori dell'edificio di Via Archirafi n. 30 e 32 
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