
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

ing. Dario La Torre 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
Area Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità 

Settore Manutenzione impianti, gestione energia e sostenibilità ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

Stima Incidenza Manodopera 

IL RETTORE 
 

Prof. Massimo Midiri 

IL DIRIGENTE 
 

Ing. Antonio Sorce 

 
ELABORATI 05 

scala: / 

Stima Incidenza 

Manodopera 

IL PROGETTISTA 
 

ing. Dario La Torre 

COLLABORATORE 

geom. Maurizio Buarnè 

descrizione elaborato 

Ottobre 2023 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico delle Aule Tranchina e Musotto del 
Dipartimento di Giurisprudenza Via Maqueda 172.  -  Palermo –  



Settore Manutenzione impianti, gestione energia e sostenibilità ambientale
Viale delle Scienze Edificio 18 - 90128 - Palermo - pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con
02.02.08 intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm;

rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa
la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.

SOMMANO m² 24,40 87,58 2 1́36,95 632,97 29,620

2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.002 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI

11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m² 139,35 15,38 2 1́43,21 580,37 27,080

3 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino,
05.01.13.002 perlato di Sicilia   proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso

nel prezzo la  ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da
compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 40x40 cm

SOMMANO m² 278,68 79,99 22 2́91,62 4 3́53,55 19,530

4 Levigatura  con  mezzo  meccanico  di  pavimenti  in  opera  già arrotati in marmette
05.01.14 di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la

pulitura finale.
SOMMANO m² 191,18 12,75 2 4́37,55 516,03 21,170

5 Lucidatura  a  piombo  di  pavimenti  già  arrotati  eseguita  con mezzo meccanico,
05.01.15 compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 278,68 14,61 4 0́71,52 752,01 18,470

6 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili  estrusi  in  PVC
08.02.02.002 rigido  modificato,  ad  alta  resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam

...  con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  1,5 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO m² 12,00 709,47 8 5́13,64 374,60 4,400

7 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in
11.01.02 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e

metalli pesan ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 287,73 8,72 2 5́09,01 603,91 24,070

8 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.01.001 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione

del locale  ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

SOMMANO cad 10,00 42,78 427,80 276,70 64,680

9 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.01.002 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione

del locale  ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria
ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 10,00 44,94 449,40 276,70 61,570

10 Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice, monofase,  realizzata
14.02.01.001 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale

(ques ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

SOMMANO cad 20,00 49,73 994,60 415,04 41,730

11 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.002 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa

apertura tracce, fi ...  cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm

SOMMANO m 800,00 5,24 4 1́92,00 2 3́77,28 56,710

12 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.004 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa

apertura tracce, fi ...  cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D40mm
SOMMANO m 600,00 6,20 3 7́20,00 1́ 782,62 47,920

13 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di  conduttori
14.03.16.002 elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme ai requisiti

previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²

SOMMANO m 1́ 600,00 1,81 2 8́96,00 1́ 198,94 41,400

14 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di  conduttori
14.03.16.003 elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme ai requisiti

previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²

SOMMANO m 1́ 000,00 2,54 2 5́40,00 947,42 37,300

15 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di  conduttori
14.03.16.004 elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme ai requisiti

previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²

SOMMANO m 450,00 3,52 1́ 584,00 560,10 35,360

16 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di  conduttori
14.03.16.005 elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme ai requisiti

previs ...  e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm²

SOMMANO m 300,00 5,56 1́ 668,00 448,69 26,900

17 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.025 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ...   e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x1,5mm²

SOMMANO m 1́ 000,00 3,19 3 1́90,00 1́ 359,26 42,610

18 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.004 autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli

SOMMANO cad 9,00 320,80 2 8́87,20 1́ 012,82 35,080

19 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a
14.04.05.001 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione ... uzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 14,00 26,50 371,00 137,34 37,020

20 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a
14.04.05.002 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione ... uzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 40 a 63 A

SOMMANO cad 5,00 32,46 162,30 54,24 33,420

21 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a
14.04.05.004 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per
valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 3,00 147,67 443,01 100,78 22,750

22 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.003 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio

dovrà essere di ...   con  ottica  UGR19  -  Dimensioni  60x60cm  o 120x30cm -
Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico

SOMMANO cad 23,00 242,42 5 5́75,66 114,86 2,060

23 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti
14.11.04.005 da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore  10/10mm  e  porta

trasparente  in   ... ad anello e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. armadio Rack a pavimento fino a 42U

SOMMANO cad 2,00 2 1́12,32 4 2́24,64 67,60 1,600

24 Realizzazione di derivazione per punto per punto televisivo, di tipo terrestre o

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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14.13.02 satellitare, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del  ... re.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.

SOMMANO cad 3,00 80,31 240,93 62,25 25,840

25 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 139,35 11,11 1́ 548,18 794,06 51,290

26 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 12,00 16,09 193,08 79,78 41,320

27 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 41,81 38,71 1́ 618,46 0,00

28 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante
21.02.18 rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le

stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 287,73 12,19 3 5́07,43 2 2́94,91 65,430

29 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice trasparente previa
21.08.02 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di

solventi, compreso trattamento  antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 56,88 44,54 2 5́33,43 1́ 286,22 50,770

30 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due passate di  vernice a smalto previa
21.08.03 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di

solventi, compr ...  adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare,
compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.

SOMMANO m² 31,08 62,48 1́ 941,88 1́ 289,99 66,430

31 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
21.10.01.001 tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso

la discesa e il caric ... agistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte,
escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni

SOMMANO m 100,00 23,42 2 3́42,00 1́ 594,90 68,100

32 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista
23.07.01.002 nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco,

certi ... ioni, sfridi ed ogni altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a
perfetta regola d'arte. spessore 25 mm

SOMMANO m² 193,75 58,02 11́ 241,38 1́ 931,26 17,180

33 Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. tinta bianca
23.07.02.001 SOMMANO m² 193,75 8,10 1́ 569,38 0,00

34 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a
24.03.05.004 pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,  alimentazione 230  V,

monofase a  50  Hz,  comp ... ca non inferiore a 5,8 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. -
t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 44-35-32 dB(A)

SOMMANO cad 4,00 1́ 472,51 5 8́90,04 622,58 10,570

35 Smontaggio di  arredi ed impianti (sedute mobili e fisse, banchi, cattedre)  dell' aula,
AP.01 da eseguirsi con ogni cautela occorrente per il successivo riutilizzo, compreso la

moviment ... l trasporto a discarica di quelli non riutilizzabili, ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 7,00 377,00 2 6́39,00 1́ 827,27 69,241

36 Fornitura e collocazione di switcher di presentazione con scaler conforme HDCP
AP.02 come il tipo Extron IN1608 xi (o similare), avente le seguenti caratteristiche: quattro

input HDMI fi ... va vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 3 2́50,00 6 5́00,00 310,88 4,783

37 Fornitura e collocazione di pannello di controllo remoto da incasso come il tipo MLC
AP.03 Plus 200 (o similare), completo di dieci pulsanti bicolore personalizzabili ed una

manopola di  ... a vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 817,85 1́ 635,70 104,38 6,381

38 Fornitura e collocazione di matrice HDMI 8x8 4K/60 con de-embedding audio come
AP.04 il tipo Extron DXP 88 HD 4K PLUS (o similare) dalle seguenti caratteristiche:

risoluzioni computer e  ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera
completa e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 4 7́48,36 9 4́96,72 313,14 3,297

39 Fornitura e collocazione di gruppo di continuità da rack 19" 2U come il tipo APC
AP.05 Smart-UPS 1500 VA (o similare), uscita ad onda sinusoidale con potenza massima

1.0kW/1.5kVA a tensi ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera
completa e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 350,00 2 7́00,00 67,80 2,511

40 Fornitura e collocazione di amplificatore di potenza, come il tipo Extron XPA 1002
AP.06 Plus (o similare), ad alta efficienza e dotato di due canali con potenza in uscita

2x100 W su 4 o ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa
e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 640,00 3 2́80,00 290,32 8,851

41 Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza, di diffusore sonoro da incasso, come il
AP.07 tipo Tannoy CVS6 (o similare), bass reflex 2 vie con firedome in acciaio, woofer 6"

coassiale  ... laggio eventualmente occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 350,00 2 8́00,00 570,70 20,382

42 Smontaggio di unità esterna ed interna di condizionamento a pompa di calore
AP.08 presente nell'aula, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle

tubazioni afferenti, l'ev ... il recupero del gas, il trasporto a discarica e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 90,00 450,00 0,00

43 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di rivestimento “finito” a
AP.09 controsoffitto, tipo 4akustik eco, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di

fonoassorbenza con  ...  con centina idonea a garantire la perfetta rispondenza al
progetto. Detti profili dovono essere in estruso d’alluminio.

SOMMANO mq 110,00 358,00 39 3́80,00 0,00

44 Fornitura e collocazione di kit radiomicrofono voce analogico come il tipo SHURE
AP.10 BLX2/PG58 (o similare) composto da un trasmettitore a mano e un ricevitore per

installazione a rack ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera
completa e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1́ 200,00 24,22 2,019

45 Fornitura e collocazione di cableport da tavolo con almeno quattro inserti doppi di
AP.11 cui due riservati all'alimentazione muniti di presa UNEL 2x10/16A + T ; una presa

VGA; una presa ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa
e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 550,00 2 2́00,00 344,84 15,675

46 Fornitura e collocazione di staffa da parete per TV fino a 75", peso massimo
AP.12 supportato: 100kg, compatibile con monitor VESA. Nella presente voce sono

compresi e compensati gli one ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare
l'opera completa e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 230,00 460,00 52,44 11,398

47 Fornitura e collocazione di Quod multiview HDMI 4x1 con switch seamless come il
AP.13 tipo IDATA HDMI-41MV (o similare), idoneo ad accettare fino a 4 sorgenti HD ed

in grado di scalare e ... iva vigente e tutto quanto altro occorra per dare l'opera
completa e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 280,00 840,00 46,24 5,505

48 Costo orario Operario Comune I° Livello

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Man. I°Liv. SOMMANO h 56,00 24,06 1́ 347,36 0,00

49 Costo Orario Operari Specializzato III° Livello
Man.III°Liv SOMMANO h 56,00 28,92 1́ 619,52 0,00

50 Costo Orario Operaio Qualificato II° Livello
Man.II°Liv. SOMMANO h 56,00 26,83 1́ 502,48 0,00

51 Costo Orario Operario Specializzato IV° Livello
Man.IV°Liv. SOMMANO h 56,00 30,55 1́ 710,80 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 191́ 816,88 32 8́52,01 17,127
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E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 191́ 816,88 32 8́52,01

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

52 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 11́ 782,44 11́ 782,44 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 11́ 782,44 0,00 0,000

T O T A L E   euro 203 5́99,32 32 8́52,01 16,136
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 191́ 816,88 32 8́52,01 17,127

M:001 AULA TRANCHINA euro 122 7́25,18 18 9́02,96 15,403

M:001.001
 
    Demolizioni e Dismissioni euro 5 0́88,57 2 3́04,94 45,296

M:001.002
 
    Tramezzi euro 2 1́36,95 632,97 29,620

M:001.003
 
    Coloriture per Interni euro 1́ 353,61 325,81 24,070

M:001.004
 
    Tracce per Impianti euro 1́ 171,00 797,45 68,100

M:001.005
 
    Mano D'Opera euro 4 2́25,60 0,00 0,000

M:001.006
 
    Pavimentazioni e Parquet euro 21́ 993,51 4 4́16,70 20,082

M:001.007
 
    Punti Luce e Collegamenti euro 438,60 276,70 63,087

M:001.008
 
    Punti FM euro 1́ 211,05 441,37 36,445

M:001.009
 
    Quadri Elettrici di Bassa Tensione euro 1́ 246,32 403,28 32,358

M:001.010
 
    Riparazione e Vernicitura Infissi in Legno euro 3 3́26,18 1́ 992,80 59,913

M:001.011
 
    Dorsali, Canali Tubazioni e Cavi Elettrici euro 10 9́61,00 4 8́02,45 43,814

M:001.012
 
    Impianti Speciali euro 15 6́96,21 1́ 070,19 6,818

M:001.014
 
    Reti Dati e telefoniche euro 2 1́12,32 33,80 1,600

M:001.015
 
    Impianti TVCC euro 160,62 41,50 25,837

M:001.016
 
    Impianti di Condizionamento euro 2 9́45,02 311,29 10,570

M:001.017
 
    Controsoffitti euro 45 9́92,00 996,78 2,167

M:001.018
 
    Corpi Illuminanti euro 2 6́66,62 54,93 2,060

M:002 AULA MUSOTTO euro 69 0́91,70 13 9́49,05 20,189

M:002.001
 
    Demolizioni e Dismissioni euro 11́ 066,34 3 6́25,56 32,762

M:002.003
 
    Coloriture per Interni euro 1́ 155,40 278,10 24,070

M:002.004
 
    Tracce per Impianti euro 1́ 171,00 797,45 68,100

M:002.005
 
    Mano D'Opera euro 1́ 954,56 0,00 0,000

M:002.006
 
    Pavimentazioni e Parquet euro 8 9́50,39 1́ 785,26 19,946

M:002.007
 
    Punti Luce e Collegamenti euro 438,60 276,70 63,087

M:002.008
 
    Punti FM euro 1́ 387,55 536,35 38,654

M:002.009
 
    Quadri Elettrici di Bassa Tensione euro 1́ 013,19 339,22 33,480

M:002.010
 
    Riparazione e Vernicitura Infissi in Legno euro 1́ 149,13 583,41 50,770

M:002.011
 
    Dorsali, Canali Tubazioni e Cavi Elettrici euro 8 8́29,00 3 8́71,86 43,854

M:002.012
 
    Impianti Speciali euro 15 4́16,21 1́ 054,77 6,842

M:002.014
 
    Reti Dati e telefoniche euro 2 1́12,32 33,80 1,600

M:002.015
 
    Impianti TVCC euro 80,31 20,75 25,837

M:002.016
 
    Impianti di Condizionamento euro 2 9́45,02 311,29 10,570

M:002.018
 
    Corpi Illuminanti euro 2 9́09,04 59,93 2,060

M:002.019
 
    Infissi in PVC euro 8 5́13,64 374,60 4,400

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 11́ 782,44 0,00 0,000

TOTALE  euro 203 5́99,32 32 8́52,01 16,136

 
    Palermo, 17/10/2023

Il Tecnico
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