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Num. ORD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

1
SIC24_26.1.13

2
SIC24_26.1.15

3
SIC24_26.2.6

4
SIC24_26.1.10

VOCI A MISURA
1. Opere provvisionali di sicurezza
1.1. Accessori ponteggio

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con
tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e
sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto
da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Superficie laterale considerata: perimetro x altezza (40|
x1,5m)

Sommano m?

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e
magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata
per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.

Telo per schermatura ponteggio escluso il livello zero

Sommano m?

Totale 1.1. Accessori ponteggio

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.10. Sicurezza elettrica cantiere

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, I'immediata sostituzione in caso
d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Dispersore di terra per collegamento ponteggio

Sommano cad

Totale 1.10. Sicurezza elettrica cantiere

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.11. Trabattello

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di
ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile
sara utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc.,, nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m® e
per tutta la durata dei lavori

Trabattello mobileed 4 (1,8m x 1,2 x5,0m)
Trabattello mobileed 5(1,8m x 1,2 x5,0m)

Sommano m?

Totale 1.11. Trabattello

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.2. Cartellonistica di cantiere

60,000

550,000

1,000

10,800
10,800

60,00

60,00

550,00

550,00

1,00

1,00

10,80
10,80

21,60

25,17

1.510,20

3,08

1.694,00

3.204,20

57,29

57,29

57,29

19,03

411,05

411,05

A RIPORTARE

3.672,54)

Committente: Universita degli Studi di Palermo
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

3.672,54)

5
SIC24_26.3.7.
2

6
SIC24_26.6.2

7
SIC24_26.6.1

8
SIC24_26.8.1.
1

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm
25,00 x 25,00 -d =m 10

Sommano cad

Totale 1.2. Cartellonistica di cantiere

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.3.D.P.L

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,
tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega circolare,
lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sommano cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita
di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Sommano cad

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad
altaefficienza filtrante: tipo Il

Sommano cad.

Imbracatura fissa di sicurezzaa norma UNI EN 361 con 2

12,000

10,000

10,000

10,000

12,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

9,65

115,80

115,80

18,95

189,50

11,51

115,10

0,37

3,70

A RIPORTARE

4.096,64)

Committente:

Universita degli Studi di Palermo
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

4.096,64%

SIC24_26.1.46

10
SIC24_26.6.8

11
SIC24_26.1.26

12
SIC24_26.2.10

punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e
sternale tramite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.

Sommano cad

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli,
alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con
resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Sommano cad

Totale 1.3. D.P.I.

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.4. Delimitazione aree di cantiere

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore
a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
I'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di
ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne,
nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione
in PVC "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti
la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.

Delimitazione area di cantiere per montaggio scala (45m
x1,8m)

Delimitazione area di cantiere per scavo mandata
gruppo antincendio edificio 4 ( b=(65+13+13) x h=1,8)
Delimitazione area di cantiere per scavo mandata
gruppo antincendio 1 edificio 5 (90m x 1,8m)
Delimitazione area di cantiere per scavo mandata
gruppo antincendio 2 edificio 5 (35m x 1,8m)

Sommano m?

Totale 1.4. Delimitazione aree di cantiere

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.5. llluminazione di emergenza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da
lampade di emergenza costruite secondo la norma CEl
EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione:
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6
V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da

2,000

10,000

81,000

163,800

162,000

63,000

2,00

2,00

10,00

10,00

81,00

163,80

162,00

63,00

469,80

67,68

135,36

2,70

27,00

470,66

13,70

6.436,26

6.436,26]

A RIPORTARE

10.695,26

Committente: Universita degli Studi di Palermo
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

10.695,26

13
SIC24_26.7.2.
2

14
SIC24_26.8.32

15
SIC24_26.1.4.
1

collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che ne
prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture
di qualunque parte dell'impianto; I'allontanamento a fine
fase lavoro. L'impianto €& e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

Sommano cad

Totale 1.5. llluminazione di emergenza

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.6. Locali adibiti agli operai

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un  monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali
di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

Sommano cad

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO
conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di
lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna
ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C)
e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal
Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari
nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al
COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui
e trasporto presso depuratore autorizzato; -
Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.
Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.

Sommano mese

Totale 1.6. Locali adibiti agli operai

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.7.Ponteggio

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici
(sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque
altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi

4,000

1,000

1,000

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

122,88

491,52

491,52

263,95

263,95

536,43

536,43

800,38

A RIPORTARE

11.987,16

Committente: Universita degli Studi di Palermo
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Num. ORD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

11.987,16

16
SIC24_26.5.1.
1

17
DEI-SN5204

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane. munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Misurazione volume (40m x 1m x 15m) ovvero
(perimetro x profondita x altezza)

Sommano m?

Totale 1.7. Ponteggio

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.8. Presidi antincendio

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: |'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente
e e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per [l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Sommano cad

Totale 1.8. Presidi antincendio

1. Opere provvisionali di sicurezza

1.9. Sicurezza cantiere

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

Sommano cad

Totale 1. Opere provvisionali di sicurezza

Totale 1.9. Sicurezza cantiere

TOTALE A MISURA

TOTALE

Data 31/10/2024

Il Tecnico

600,000

2,000

2,000

600,00

600,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11,13

67,27

24,38

6.678,00

6.678,00

134,54

134,54

48,76

18.848,43
48,7

18.848,46|

18.848,46|

Committente: Universita degli Studi di Palermo
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Num. ORD DIMENSIONI - IMPORTI €
TARIFFA DESIGNAZIONE DELLAVORI par. ug. lung. larg. H/peso Quantita Prezzo Totale
TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00
Totale lavorazioni a MISURA 18.848,46
Liste in Economia 0,00
Importo sicurezza speciale 0,00
Totale progetto € 18.848,46
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 18.848,46
Totale Sicurezza Speciale 0,00
Totale progetto € 18.848,46

Committente: Universita degli Studi di Palermo



Progettista: Ing. Angelo di Blasi Pagina 7
N_;_IAH;”S;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI /M;Ot:l: <

RIEPILOGO PER CAPITOLI
1. Opere provvisionali di sicurezza

1.1. Accessori ponteggio 3.204,20

1.2. Cartellonistica di cantiere 115,80

1.3.D.P.I. 470,66

1.4. Delimitazione aree di cantiere 6.436,26

1.5. llluminazione di emergenza 491,52

1.6. Locali adibiti agli operai 800,38

1.7. Ponteggio 6.678,00

1.8. Presidi antincendio 134,54

1.9. Sicurezza cantiere 48,76

1.10. Sicurezza elettrica cantiere 57,29

1.11. Trabattello 411,05

Totale 1. Opere provvisionali di sicurezza 18.848,46

Committente: Universita degli Studi di Palermo
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