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Num. ORD 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

IMPORTI € 

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale 

 
VOCI A MISURA 

      
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

25,17 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3,08 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

57,29 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

19,03 

 

 1. Opere provvisionali di sicurezza   

 1.1. Accessori ponteggio   

1 
SIC24_26.1.13 

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con 

tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e 
sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto  

da e per il deposito, il montaggio ed il successivo  

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare  

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al  

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

Superficie laterale considerata: perimetro x altezza (40m 

x 1,5m) 

 

 
 
 
 

 

 

60,000 

 

 
 
 
 

 

 

60,00 

 

 
 

 

2 

SIC24_26.1.15 

Sommano m² 
 

 

 

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di 

qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e 

magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata  

per tutta la durata dei lavori e compresa la  

manutenzione ed eventuale sostituzione.  

Telo per schermatura ponteggio escluso il livello zero 

Sommano m² 
 

 

Totale 1.1. Accessori ponteggio 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

550,000 

60,00 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

550,00 

1.510,20 

550,00 1.694,00 

3.204,20 

 
 
 

 

3 

SIC24_26.2.6 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.10. Sicurezza elettrica cantiere 

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in 

acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del  

terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni  

periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso 

d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.  

Inteso come impianto temporaneo necessario alla  

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle  

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 

Dispersore di terra per collegamento ponteggio 

Sommano cad 
 

 

Totale 1.10. Sicurezza elettrica cantiere 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

1,000 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

1,00 

 

1,00 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

10,80 

10,80 

57,29 

57,29 

 
 
 

 

4 

SIC24_26.1.10 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.11. Trabattello 

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,  

realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di  

ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne 

di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e  

magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile 

sarà utilizzato solo all'interno, per opere di  

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la  

superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da  

consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e 

per tutta la durata dei lavori 

Trabattello mobile ed 4 (1,8m x 1,2 x 5,0m) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

10,800 

 

 Trabattello mobile ed 5 (1,8m x 1,2 x 5,0m) 10,800 

 Sommano m³  21,60 411,05 

 Totale 1.11. Trabattello   411,05 

 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

   

 1.2. Cartellonistica di cantiere   

 A RIPORTARE       3.672,54 
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 RIPORTO       3.672,54 

5 

SIC24_26.3.7. 

2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

6 

SIC24_26.6.2 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

7 

SIC24_26.6.1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

8 

SIC24_26.8.1. 

1 
 

 
 
 
 

 
 

 

9 

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con  

indicazioni standardizzate disegnali di informazione,  

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,  

realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 

mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e  

posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della  

fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare  

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la  

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la  

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature  

necessarie al montaggio; lo smontaggio;  

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni  

minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza  

massima di percezione con cartello sufficientemente  

illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro  

occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica.  

Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di  

garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm  

25,00 x 25,00 - d = m 10 
 

 

Sommano cad 
 

 

Totale 1.2. Cartellonistica di cantiere 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.3. D.P.I. 

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la  

lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,  

tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, 

lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la  

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del  

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

 

Sommano cad 
 

 

 

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità 

di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 

continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo  

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni  

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 
 

 

Sommano cad 
 
 

 

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina 

chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.  

Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di  

tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad  

altaefficienza filtrante: tipo II 
 

 

Sommano cad. 
 
 

 

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

12,000 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

10,000 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

10,000 

    
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

12,00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

9,65 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

18,95 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

11,51 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

0,37 

 

12,00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

10,00 

115,80 

115,80 

 

10,00 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

10,00 

189,50 

10,00 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

10,00 

115,10 

10,00 3,70 

 A RIPORTARE       4.096,64 
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 RIPORTO       4.096,64 

SIC24_26.1.46 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

10 

SIC24_26.6.8 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

11 

SIC24_26.1.26 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

12 

SIC24_26.2.10 

punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e  

sternale tramite anelli a nastro da collegare con  

moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - 

Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di 

aggancio. 
 

 

Sommano cad 
 
 

 

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli,  

alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con  

resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal  

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le  

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la  

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante  

tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e  

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. 
 

 

Sommano cad 
 

 

Totale 1.3. D.P.I. 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.4. Delimitazione aree di cantiere 

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di  

polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia  

ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore 

a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei  

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in  

sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm  

14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a 

cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di  

ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4  

posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di  

ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 

nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione  

in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata  

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 

idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e  

l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti 

la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.  

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per  

l'intera durata dei lavori. 

Delimitazione area di cantiere per montaggio scala (45m 

x 1,8m) 

Delimitazione area di cantiere per scavo mandata 

gruppo antincendio edificio 4 ( b=(65+13+13) x h=1,8) 

Delimitazione area di cantiere per scavo mandata 

gruppo antincendio 1 edificio 5 (90m x 1,8m) 

Delimitazione area di cantiere per scavo mandata 

gruppo antincendio 2 edificio 5 (35m x 1,8m)  

Sommano m² 
 

 

Totale 1.4. Delimitazione aree di cantiere 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.5. Illuminazione di emergenza 

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da  

lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI  

EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione:  

230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 

V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da 

 
 

 
 
 

 

2,000 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

10,000 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

81,000 

 

163,800 

 

162,000 

 

63,000 

    
 

 
 
 

 

2,00 

 
 

 
 
 

 

 

67,68 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2,70 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

13,70 

 

2,00 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

10,00 

135,36 

10,00 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

81,00 

 

163,80 

 

162,00 

 

63,00 

27,00 

470,66 

 

469,80 6.436,26 

6.436,26 

 

 A RIPORTARE       10.695,26 
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 RIPORTO       10.695,26 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

13 

SIC24_26.7.2. 

2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

14 

SIC24_26.8.32 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

15 

SIC24_26.1.4. 

1 

collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne  

prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni  

periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, 

per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste  

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei  

lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture 

di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine 

fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà 

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre  

per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la  

durata delle lavorazioni. 
 

 

Sommano cad 
 

 

Totale 1.5. Illuminazione di emergenza 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.6. Locali adibiti agli operai 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m  

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco  

prefabbricato, convenientemente coibentato, completo  

di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  

compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e 

per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti  

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali 

di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 

addetti. per ogni mese successivo al primo 
 

 

Sommano cad 
 

 

 

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO 

conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di  
lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;  

comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale  

manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna 

ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) 

e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal 

Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari 

nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al 

COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui 

e trasporto presso depuratore autorizzato; - 

Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.  

Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.  
 

 

Sommano mese 
 

 

Totale 1.6. Locali adibiti agli operai 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.7. Ponteggio 

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici  

(sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30  

giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m  

3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 

trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 

delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di  

consentire l'installazione di macchinari idonei al  

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque  

altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 

di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

4,000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

1,000 

    
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

4,00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

122,88 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

263,95 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

536,43 

 

4,00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

1,00 

491,52 

491,52 

 

1,00 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1,00 

263,95 

1,00 536,43 

800,38 

 

 A RIPORTARE       11.987,16 
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 RIPORTO       11.987,16 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

16 

SIC24_26.5.1. 
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17 

DEI-SN5204 

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al  

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani  

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di  

ancoraggio a rombo, compreso la redazione del  

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero 

per dare la struttura installata nel rispetto della  

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i  

teli di protezione e le mantovane. munito 

dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del  

D.Lgs. 81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera 

misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere  

dall'ultimazione del montaggio 

Misurazione volume (40m x 1m x 15m) ovvero  

(perimetro x profondità x altezza) 

Sommano m³ 
 

 

Totale 1.7. Ponteggio 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.8. Presidi antincendio 

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e  

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e  

Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni  

periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;  

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente 

è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso  

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei  

lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC 
 

 

Sommano cad 
 

 

Totale 1.8. Presidi antincendio 
 

 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.9. Sicurezza cantiere 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e 

farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 

integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di  

utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali  

reintegrazioni dei presidi:dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm 
 

 

Sommano cad 
 

 

Totale 1. Opere provvisionali di sicurezza 

Totale 1.9. Sicurezza cantiere 

 
 

 

TOTALE A MISURA 
 

 

TOTALE 
 

 

Data 31/10/2024 
 

 

Il Tecnico 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

600,000 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

2,000 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

2,000 

    
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

600,00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

11,13 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

67,27 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

24,38 

 

600,00 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2,00 

6.678,00 

6.678,00 

 

2,00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2,00 

134,54 

134,54 

 

2,00 48,76 

18.848,46 

48,76 

 

18.848,46 

 

18.848,46 
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TARIFFA 
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Quantità 

IMPORTI € 

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale 

 TOTALI 

Totale lavorazioni a CORPO 

Totale lavorazioni a MISURA 

Liste in Economia 

Importo sicurezza speciale 

Totale progetto € 
 

 

RIEPILOGATIVO GENERALE 

Totale Lavorazioni 

Totale Sicurezza Speciale 

Totale progetto € 

      
 

0,00 

18.848,46 

0,00 

0,00 

18.848,46 

 
 

 

18.848,46 

0,00 

18.848,46 
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Num. ORD 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

IMPORTI € 

Totale 

 RIEPILOGO PER CAPITOLI 

1. Opere provvisionali di sicurezza 

1.1. Accessori ponteggio 

1.2. Cartellonistica di cantiere 

1.3. D.P.I. 

1.4. Delimitazione aree di cantiere 

1.5. Illuminazione di emergenza 

1.6. Locali adibiti agli operai 

1.7. Ponteggio 

1.8. Presidi antincendio 

1.9. Sicurezza cantiere 

1.10. Sicurezza elettrica cantiere 

1.11. Trabattello 

Totale 1. Opere provvisionali di sicurezza 

 
 

 

3.204,20 

115,80 

470,66 

6.436,26 

491,52 

800,38 

6.678,00 

134,54 

48,76 

57,29 

411,05 

18.848,46 
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