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Progettista: Pagina 1
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
VOCI A MISURA
IMPIANTI
1.1. Impianti antincendio
1 Rimozione di rivelatori di fumo/calore, pulsanti manuali,
ANT-RIM-RIV |targhe ottico acustiche, campane, centrali ... tastamento
in cantiere, successivo carico sul mezzo di trasporto. Ad
esclusione del trasporto e degli oneri per lo smaltimento
da compensarsi a parte
per tutti i piani (ad eccezione dei rivelatori e delle 1,000 1,00
centrali a servizio delle vie di esodo)
Sommano cad 1,00 1.752,38 1.752,38
2 Trasporto a discarica con mezzo idoneo e autorizzato per
TRASP-SMALT |lo smaltimento delle apparecchiaure dismesse
trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento delle 1,000 1,00
apparecchiature elettriche
Sommano cad 1,00 261,70 261,70
3 Sgancio + segnalazione Accessoriamento per lo sgancio in
IE.MX+OF |emergenza perinterruttore scatolato equipag ... ulo di
connessione power tag. Compresi ogni onere e
accessorio per darel'opera completa , funzionate e
cerificata secondo la regola dell'arte vigente.
centrale termofrigorifera piano copertura 1,000 1,00
centrale termofrigorifera piano terra 1,000 1,00
impianto FV 2,000 2,00
generale edificio 1,000 1,00
Sommano corpo 5,00 623,32 3.116,60
4 Lavori riguardanti le due centrali di rivelazione incendi
ANO2ANT | gia esistenti consistenti nello scollegame ... ionamento
collaudo finale del relativo impianto di rivelazione
incendi al fine di dare l'impianto perfettamente
funzionante a perfetta regola d'arte.
centrale rivelazione incendi esistenti 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 899,74 1.799,48
5 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in
SIC24_14.9.2 |campo dell'impianto di rivelazione incendi d ... ta, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere occorrente.
piano terra ad esclusione delle vie di esodo 95,000 95,00
piano primoad esclusione delle vie di esodo 106,000 106,00
piano secondo ad esclusione delle vie di esodo 86,000 86,00
piano terzo ad esclusione delle vie di esodo 98,000 98,00
copertura 2,000 2,00
Sommano cad 387,00 67,99 26.312,13
6 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo
SIC24_14.9.9. |indirizzabile, per il montaggio a soffitt ... mm.ii.. Sono
3 comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a
soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico-termico di
fumi indirizzabile
piano terra ad esclusione delle vie di esodo 69,000 69,00
A RIPORTARE 33.242,29

Committente:
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. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 33.242,29
piano primo ad esclusione delle vie di esodo 77,000 77,00
piano secondo ad esclusione delle vie di esodo 57,000 57,00
piano terzo ad esclusione delle vie di esodo 59,000 59,00
Sommano cad 262,00 208,56 54.642,72
7 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata
SIC24_14.9.8. |antincendio di rilevazione a 1, 2 o0 4 loop per la g ... di
3 Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma
UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per
I'alimentazione di riserva. a 4 loop
nuova centrale rivelazione incendi 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 7.469,02 7.469,02
8 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme
SIC24_14.9.12 | per il sistema di rivelazione incendi del ti ... he ne attesti
la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. |
pulsanti dovranno essere installati in accordo con la
Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
piano terra 12,000 12,00
piano primo 10,000 10,00
piano secondo 10,000 10,00
piano terzo 19,000 19,00
copertura 1,000 1,00
Sommano cad 52,00 148,73 7.733,96
9 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG290OHM16
SIC24_14.9.15 |100/100V LSZH PH120 CEl 20-105 UNI 9795 Cca-slb,d1,
3 ... AL/PET, guaina in compound speciale termoplastico
LSZH. Compreso l'onere del collegamento all'elemento
dell'impianto. cavo FG290HM16 sez. 2 x 1,50 mm?
966,390 966,39
Sommano m 966,39 2,39 2.309,67
10 Fornitura e collocazione di attacco di mandata per
SIC24_27.3.1. | motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco fla ...
2 ssarie per l'installazione, il cartello "Attacco Autopompa
VV.F" con scritta di colore bianco su sfondo rosso ed
accessori. Attacco motopompa DN 2"1/2
piano terra 1,000 1,00
Sommano cad. 1,00 594,52 594,52
11 Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45,
SIC24_27.3.3. |completa di cassetta da esterno o interno in | ... urarie
1 per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, accessori,
ed ogni altro onere e magistero. Cassetta idrante da
parete in lamiera verniciata
piano terra 1,000 1,00
piano primo 1,000 1,00
piano secondo 1,000 1,00
piano terzo 1,000 1,00
Sommano cad. 4,00 388,09 1.552,36
A RIPORTARE 107.544,54
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 107.544,54
12 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN
SIC24_15.4.6. | 10255 (tipo Mannesman), per colonne montant ... i
1 similari, ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per tubi
correnti in vista o in cunicolo
nuovo attacco motopompa piano terra Diametro 2"1/2 6,000 6,120 36,72
piano terra nuovo idrante UNI 45 Diametro 1"1/2 20,000 3,400 68,00
piano terra spostamento idranti 12,000 3,400 40,80
piano primo nuovo idrante UNI 45 Diametro 1"1/2 25,000 3,400 85,00
piano primo spostamento idranti 10,000 3,400 34,00
piano secondo nuovo idrante UNI 45 Diametro 1"1/2 25,000 3,400 85,00
piano secondo spostamento idranti 10,000 3,400 34,00
piano terzo nuovo idrante UNI 45 Diametro 1"1/2 25,000 3,400 85,00
piano terzo spostamento idranti 12,000 3,400 40,80
Sommano kg 509,32 12,61 6.422,53
13 Fornitura ed installazione di dispossitivo di segnalazione
ANTINC-TO |di allarme LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE
LUMINOSA completo di digitura a scela della D.L.
piano terra 14,000 14,00
piano primo 19,000 19,00
piano secondo 19,000 19,00
piano terzo 20,000 20,00
copertura 1,000 1,00
Sommano cad 73,00 138,58 10.116,34
14 Fornitura ed installazione di sistema di estrazione aria da
ANTIN-ESTR- | 1100 mc/h completo di estrattore d'aria ... oratura della
MOTOP parte e ripristini con intonaco, i collegamenti elettrici e
quan'altro necessario per dare Il'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
estrazione aria gruppo motopompa 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 7.024,04 7.024,04
15 Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di
CONTROP_EI6 | cartongesso e struttura metallica con caratte ... he di
0 reazione al fuoco almeno A2,S1 dO e resistenza al fuoco
EI60. Tutto in cluso e niente escluso per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte
protezione cavedio EI60 contenente il sistema di 4,000 1,100 4,000 17,60
estrazioni fumi della centrale termica del plesso B dal
piano primo alla copertura
Sommano mq 17,60 53,52 941,95
16 Impianto  tipo  "sprinkler ad umido" mediante
ANT-SPRINKLE | realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo ... o,
R costo per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con
temperatura di intervento 57 + 182 °C: a con finitura
ottonata, @ attacco 1/2" upright o pendent
locale gruppo di pompaggio antincendio 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 297,28 297,28
17 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
A RIPORTARE 132.346,68
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 132.346,68
SIC24_2.1.3 |argilla espansa REI 180, la cui densita n ... e, e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
parete di separazione dell'impianto FV in copertura 2,000| 23,500 0,250 1,500 17,63
Sommano m? 17,63 332,16 5.855,98
Totale 1.1. Impianti antincendio 138.202,66
IMPIANTI
1.2. llluminazione di sicurezza
18 Rimozione di corpi illuminanti di sicurezza fino ad
EL-SICO2 un'altezza da terra non superiore a 4 m, accatastamento
in cantiere, successivo carico sul mezzo di trasporto. Ad
esclusione del trasporto e degli oneri per lo smaltimento
da compensarsi a parte
per tutti i piani (si considera un'incidenza del 30% sul 1,000 1,00
totale)
Sommano cad 1,00 1.599,67 1.599,67
19 Fornitura e posa in opera di apparecchio per
SIC24_14.8.11 |illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente
.5 ... ta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto
con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso
equivalente FL.11W - aut. 1h - Autodiagnosi
piano terra (si considera un'incidenza del 30% sul totale) 0,300 135,000 40,50
piano primo (si considera un'incidenza del 30% sul 0,300 161,000 48,30
totale)
piano secondo (si considera un'incidenza del 30% sul 0,300 182,000 54,60
totale)
piano terzo (si considera un'incidenza del 30% sul totale) 0,300 182,000 54,60
copertura 5,000 5,00
Sommano cad 203,00 178,29 36.192,87
20 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
SIC24_14.1.2. |commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ... ta.
2 Sono compresi I'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
piano terra (si considera un'incidenza del 20% sul totale) 0,200 135,000 27,00
piano primo (si considera un'incidenza del 20% sul 0,200 161,000 32,20
totale)
piano secondo (si considera un'incidenza del 20% sul 0,200 182,000 36,40
totale)
piano terno (si considera un'incidenza del 20% sul totale) 0,200 182,000 36,40
coperura 5,000 5,00
Sommano cad 137,00 42,96 5.885,52
21 Maggiorazione per impiego di cavo FG16(0O)m16 in
EL-SICO1 sostituzione di cavo HO7Z1-K
piano terra (si considera un'incidenza del 20% sul totale) | 27,000 27,00
piano primo (si considera un'incidenza del 20% sul 32 200 32,20
totale)
piano secondo (si considera un'incidenza del 20% sul 36 400 36,40
totale)
piano terno (si considera un'incidenza del 20% sul totale)| 36 400 36,40
coperura 5,000 5,00
Sommano cad 137,00 3,16 432,92
A RIPORTARE 182.313,64
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. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 182.313,64
Totale 1.2. llluminazione di sicurezza 44.110,98
IMPIANTI
1.3. Sicurezza
22 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
SIC24_26.1.10 |realizzato con elementi tubolari metallici e pr ... cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m® e
per tutta la durata dei lavori
piano terra 13,000 1,600 0,700 2,500 36,40
piano primo 18,000 1,600 0,700 2,500 50,40
piano secondo 19,000 1,600 0,700 2,500 53,20
piano terzo 18,000 1,600 0,700 2,500 50,40
Sommano m? 190,40 19,03 3.623,31
23 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale
SIC24_26.1.11 | del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello
stesso, di cui alla voce 26.1.10.
piano terra 10,000 10,00
piano primo 12,000 12,00
piano secondo 12,000 12,00
piano terzo 10,000 10,00
Sommano cad 44,00 13,10 576,40
24 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,
SIC24_26.1.33 | percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli d ... erimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.
varie delimitazioni 82,910 82,91
Sommano m 82,91 3,99 330,81
25 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2
SIC24_26.1.46 | punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zi ... ite anelli a
nastro da collegare con moschettone - Cinghie in
poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 67,68 135,36
26 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
SIC24_26.3.1. |utilizzare all'interno e all'esterno dei ... li. Per la durata
2 del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni
cm 90,00 x 90,00
cartello di cantiere 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 74,09 74,09
27 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
SIC24_26.3.2. |rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... segnali.
1 Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
A RIPORTARE 187.053,61
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. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 187.053,61
dimensioni cm 50,00 x 70,00
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 61,12 244,48
28 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
SIC24_26.3.7. |indicazioni standardizzate disegnali di inform
2 ellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H
=cm 25,00 x 25,00-d =m 10
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 9,65 96,50
29 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita
SIC24_26.6.1 |di utilizzo non scaduta, in polietilene a ... nzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 11,51 46,04
30 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
SIC24_26.6.2 |lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri ... nzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 18,95 75,80
31 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
SIC24_26.6.3 |saldatura del ferro forniti dal datore di lavor ... nzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 29,77 119,08
32 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149
SIC24_26.6.4 |FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, ... d'uso
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
100,000 100,00
Sommano cad 100,00 0,95 95,00
33 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
SIC24_26.6.7 |abrasioni ed agli strappi, rischi termic ... iodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 4,29 17,16
A RIPORTARE 187.747,67
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Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 187.747,67
34 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria Il di
SIC24_26.6.10 | rischio, marchio di conformita, forniti dal ... i lavorazioni
1 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con
tensione massima di utilizzo 1000 V
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 4,06 16,24
35 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
SIC24_26.8.15 | base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da
1 80 ml con dosatore
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 3,32 33,20
36 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE
SIC24_26.8.17 |ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale:
bottiglia da 750 ml con tappo spray.
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 9,56 95,60
37 DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad
SIC24_26.8.20 |elevato potere pulente per la manutenzione rapida
giornaliera di tutte le superfici lavabili.
10,000 10,00
Sommano It. 10,00 5,95 59,50
Totale IMPIANTI 187.952,21
Totale 1.3. Sicurezza 5.638,57
TOTALE A MISURA 187.952,21
TOTALE 187.952,21
Data
Il Tecnico
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DIMENSIONI IMPORTI €
N; An.‘;.l FOF’;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI or 0 g, ara. H/peso Quantita f— -
TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00
Totale lavorazioni a MISURA 182.313,64
Liste in Economia 0,00
Importo manodopera 26.120,67
Importo sicurezza speciale 5.638,57
Totale progetto € 187.952,21
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 182.313,64
Totale Sicurezza Speciale 5.638,57
Totale progetto € 187.952,21
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Progettista:
N; An;.”g;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI IM;(Z:: ¢
RIEPILOGO PER CAPITOLI
IMPIANTI
1.1. Impianti antincendio 138.202,66
1.2. llluminazione di sicurezza 44.110,98
1.3. Sicurezza 5.638,57
Totale IMPIANTI 187.952,21
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