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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
SIC24_26.01 |tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
.04.001 interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... per ogni m3 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
si considera un solo approntamento 2,20 2,200 15,000 72,60
SOMMANO m3 72,60 11,13 808,04
2 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
SIC24_26.01 |realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
.05 opera compreso i pianali in legno o me ... surato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30giorni
Vedi voce n° 1 [m3 72.60] 72,60
SOMMANO m2xmese 72,60 1,43 103,82
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4,
SIC24_26.01 |compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
.06 - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 1 [m3 72.60] 2,00 145,20
SOMMANO m3 145,20 4,67 678,08
4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
SIC24_26.01 |elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
.10 di parapetti, di scale interne di colle ... o risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori
Approntamento n.1 trabattello mobile a piano terra 1,90 1,100 4,000 8,36
Approntamento n.1 trabattello mobile a piano primo 1,90 1,100 4,000 8,36
Approntamento n.1 trabattello mobile a piano secondo 1,90 1,100 4,000 8,36
Approntamento n.1 trabattello mobile a piano terzo 1,90 1,100 4,000 8,36
Approntamento n.1 trabattello mobile a piano quarto 1,90 1,100 4,000 8,36
SOMMANO m3 41,80 19,03 795,45
5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
SIC24_26.01 |ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
11 voce 26.1.10.
per spostamenti piano terra 7,00
per spostamenti piano primo 7,00
per spostamenti piano secondo 7,00
per spostamenti piano terzo 7,00
per spostamenti piano quarto 7,00
per spostamenti piano quarto 7,00
SOMMANO cad 42,00 13,10 550,20
6 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
SIC24_26.03 |standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
.07.005 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H =
cm 33,00 x 50,00 -d =m 10
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 10,34 103,40
7 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
SIC24_26.01 | parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
A RIPORTARE 37038,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARtFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37038,99
.16 tavole dello spessore di 2,5 cm e ta ... i i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta
la durata dei lavori.
(par.ug.=2*5) 10,00 1,50 15,00
SOMMANO m 15,00 17,85 267,75
8 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
SIC24_26.01 |realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
.29 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un .. I
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
recinzione piano terra 20,00 2,000 40,00
recinzione piano primo 20,00 4,000 80,00
recinzione piano secondo 2,00 4,000 8,00
recinzione piano terzo 2,00 4,000 8,00
recinzione piano quarto 2,00 4,000 8,00
SOMMANO m? 144,00 19,61 27823,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 67130,58
TOTALE euro 67130,58

Palermo, 11/11/2024

Il Tecnico
Ing. Dario La Torre
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