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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Piano seminterrato (SpCat 3)
Arredo tecnico (Cat1)
1/1 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001A laboratorio per uso didattico e ricerca (tipo A, B e
Q), consistente in banco centrale tipo bifronte per
postazione di lavoro fissa, ... ioni di legge e ogni
altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano seminterrato
Postazione A
laboratorio S3
bancone S3.1 2,00
laboratorio S4
bancone S4.1 1,00
bancone S4.2 2,00
bancone S4.3 4,00
laboratorio S8
bancone S8.1 6,00
bancone S8.3 2,00
bancone S8.4 2,00
Postazione B
laboratorio S3
bancone S3.1 1,00
bancone S3.3 1,00
laboratorio S4
bancone S4.2 1,00
laboratorio S8
bancone S8.3 1,00
bancone S8.4 1,00
SOMMANO...| cadauno 24,00 57520,75 1327498,00
2/2 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001C laboratorio per uso didattico (tipo C), ¢
consistente in banco centrale tipo bifronte per
postazione di lavoro fissa, certificato se ... ioni di
legge e ogni altro onere necessario per dare il
sistema completo, finito e funzionante a perfetta
regola d’arte.
Piano seminterrato
laboratorio S3
bancone S3.4 4,00
SOMMANO...| cadauno 4,00 87144,95 327579,80
3/3 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001D laboratorio per uso didattico (tipo D), consistente
in banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano seminterrato
laboratorio S3
bancone S3.3 1,00
laboratorio S4
bancone S4.1 1,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 57879,45 117758,90
A RIPORTARE 176°836,70

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo




pag.2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

176°836,70,

4/4
B_001E

575
B_001F

6/6
B_001G

71723
bilancia ANT

8/26
Banco L1

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso didattico (tipo E), consistente
in banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S3

bancone S3.2

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso didattico (tipo F), consistente
in banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S3

bancone S3.2

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso didattico (tipo G), consistente
in banco a parete tipo monofronte per postazione
di lavoro fissa, certificato se ... oni di legge e ogni
altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S8

bancone S8.2

SOMMANQO...

Fomnitura, trasporto e collocazione di tavolo
antivibrante (tipo ANT), costituito da telaio
metallico interno e struttura di mascheramento
indipendente realizzata in legno truciola ...
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S7

laboratorio S5

laboratorio S8

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
lavaggio (banco lavello tipo L1) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 600 x 750 m, costituito da:

- a ... ioni di legge e ogni altro onere necessario
per dare il sistema completo, finito e funzionante
a perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S3

bancone S3.1

bancone S3.3

laboratorio S4

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00
1,00
1,00

6,00

1,00
1,00

2°327,30

87393,75

3°097,40

819,40

27327,30

87393,75

3°097,40

47916,40

A RIPORTARE

2,00

195°571,55

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 1957571,55
bancone S4.1 1,00
bancone S4.2 1,00
laboratorio S8
bancone S8.1 1,00
bancone S8.3 1,00
bancone S8.4 1,00
SOMMANO...| cadauno 7,000  57311,65 37°181,55
91/28 Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
Banco L2 lavaggio (banco lavello tipo L2) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 1650 x 750 m, costituito da:
- ...1oni di legge e ogni altro onere necessario per
dare il sistema completo, finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.
Piano seminterrato
laboratorio S4
bancone S4.3 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00  37046,40 3°046,40
10730 Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
Banco L3 lavaggio (banco lavello tipo L3) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 1200 x 750 m, costituito da:
- ...1oni di legge e ogni altro onere necessario per
dare il sistema completo, finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.
Piano seminterrato
laboratorio S.8
bancone S8.2 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00  37271,65 37271,65
11733 Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
Banco L4 lavaggio (banco lavello tipo L4) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 600 x 750 m, costituito da:
- a ... ioni di legge e ogni altro onere necessario
per dare il sistema completo, finito e funzionante
a perfetta regola d’arte.
Piano seminterrato
laboratorio S3
L4 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00  27937,60 2°937,60
12 /48 Fornitura, trasporto e collocazione di arredo
Armadio ArA |tecnico consistente in armadio alto a due ante per
lo stoccaggio materiale da utilizzare in
laboratorio chimico, CERTIFICATO EN 14727
... ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare I’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano seminterrato
deposito S2 4,00
deposito S3 2,00
deposito S4 6,00
deposito S8 8,00
deposito S10 1,00
SOMMANO...| cadauno 21,00 738,65 15°511,65
13/50 Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 2
Mob.EN90 |ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con
A RIPORTARE 257°520,40

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257°520,40

14 /57
Mob.EN42.5

15/58
Mob.EN60

16 /59
Mob.EN54_L
av

17160
Mob.EN60_L
av

ruote, dimensioni 900 B x 680 A mm, avente
struttura in legno truciolare idrofugo c
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1 mobiletti per banco B

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
anta e 1 ripiano con certificazione EN 16121 con
ruote, dimensioni 425 B x 680 A mm, avente
struttura in legno truciolare idrofugo c
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1 mobilietti per banco G

SOMMANQO...

Formnitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
cassetto e 1 anta con certificazione EN 16121
con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare I’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1 mobiletti per banco A

n.1 mobiletti per banco B

n.1 mobiletti per banco C

n.1 mobiletti per banco D

n.1 mobiletti per banco E

n.1 mobiletti per banco F

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
anta con certificazione EN 16121 con ruote,
dimensioni 540 B x 680 A mm, avente struttura
in legno truciolare idrofugo classe E1 (pe ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1 mobiletti per banco L3

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
anta sottolavello con certificazione EN 16121
con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1+1 mobiletti per banco L1 *(par.ug.=7,00*2)
n.1 mobiletti per banco L4

SOMMANQO...

Cappe (Cat7)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00
2,00

14,00

5,00

19,00
5,00
4,00
2,00
1,00
1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

38,00
5,00
8,00
4,00
1,00
1,00

57,00

1,00

1,00

14,00
1,00

15,00

275,40

238,00

257,55

325,55

259,25

17377,00

238,00

14°680,35

325,55

3°888,75

A RIPORTARE

2787030,05

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2787030,05

18 /35
cappa lam .KF
L

19/38
cappa CC2

20/40
Armadio CC1
B

21/41
Armadio CC1
A

22/43
Arrmadio A/
B

Fornitura, trasporto e collocazione di cabina di
sicurezza contro rischi biologici versione da
banco (Tipo KFL) idonea per la manipolazione di
patogeni a basso e medio rischio biol ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S4

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di cappa di
aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di
prodotti tossici da installare in laboratorio
didattico e/o ricerca (tipo cappa CC ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S5

laboratorio S4

laboratorio S8

SOMMANQO...

Armadi di sicurezza (Cat9)

Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
sicurezza sottocappa (tipo CCIB) per lo
stoccaggio di acidi e basi con certificazione EN
61010 e EN 16121 BV, tipo 60UB, dimension ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

Piano seminterrato

laboratorio S5

laboratorio S4

laboratorio S8 *(par.ug.=2*4,00)

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
sicurezza sottocappa (tipo CClA) per lo
stoccaggio di prodotti chimici infiammabili
tossici con certificazione secondo EN 1447-1 e ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

laboratorio S4

laboratorio S5

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
sicurezza tipo A/B per lo stoccaggio di prodotti
chimici (acidi e basi), certificati EN 16121,
dimensioni esterne mm 1140 x 600 x
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

deposito S1

deposito S10

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

8,00

1,00

1,00

1,00
1,00
4,00

6,00

2,00
2,00
8,00

12,00

1,00
1,00

2,00

5,00
3,00

5°895,60

97871,05

744,60

17417,80

57895,60

597226,30

87935,20

27835,60

A RIPORTARE

8,00

3547922,75

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 3547922,75
SOMMANO...| cadauno 8,00 17745,90 137967,20
23 /45 Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
Armadio INF |[sicurezza (tipo INF) per lo stoccaggio di prodotti
inflammabili, certificati EN 16121, classe di
resistenza al fuoco 90 minuiti ce ... tificazioni a
norma di legge ed ogni altro onere necessario per
dare I’opera finita e completa a perfetta regola
d’arte.
Piano seminterrato
deposito S2 5,00
deposito S10 4,00
SOMMANO...| cadauno 9,00  27465,00 22°185,00
A RIPORTARE 3917074,95

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3917074,95

241717
B_001H

25/8
B_001I

26/9
B_001J

27710
B_001M

28 /11
B_001N

Piano primo (SpCat 5)
Arredo tecnico (Cat1)

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso didattico (tipo H), consistente
in banco a parete tipo monofronte per postazione
di lavoro fissa, certificato se ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P3

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo I), consistente in
banco a parete tipo monofronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P17

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo J), consistente in
banco a parete tipo monofronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P17

bancone P18.1 e P18.2

laboratorio P16

bancone P16.1

laboratorio P4

bancone P4.2

laboratorio P7

bancone P7.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo M), consistente
in banco a parete tipo monofronte per postazione
di lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P17

bancone P17.2

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo N), consistente in
banco a parete tipo monofronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00
2,00
2,00
2,00

10,00

1,00

1,00

37175,60

2°423,35

27993,70

2°858,55

37175,60

2742335

297937,00

2°858,55

A RIPORTARE

4297469 45

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429746945
laboratorio P16
bancone P16.2 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00  27372,35 27372,35
29/12 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_0010 laboratorio per uso ricerca (tipo O), consistente in
banco a parete tipo monofronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano primo
laboratorio P3
bancone P3.2 2,00
laboratorio P4
bancone P4.1 2,00
SOMMANO...| cadauno 4,00[ 47527,10 187108.,40
30/13 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001P laboratorio per uso ricerca (tipo P), consistente in
banco a parete tipo monofronte per postazione di
lavoro fissa, certificato seco ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano primo
laboratorio P6
bancone P6.2 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,000 47341,80 87683,60
31/14 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001A laboratorio per uso didattico e ricerca (tipo A, B e
Q), consistente in banco centrale tipo bifronte per
postazione di lavoro fissa, ... ioni di legge e ogni
altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano primo
Postazione Q
laboratorio P11
bancone P11.1 5,00
laboratorio P13
bancone P13.1 4,00
SOMMANO...| cadauno 9,00  57520,75 497686,75
32/15 Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
B_001R laboratorio per uso ricerca (tipo R), consistente in
banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato second ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Piano primo
laboratorio P6
bancone P6.1 2,00
laboratorio P15
bancone P15.1 2,00
laboratorio P17
bancone P17.1 4,00
A RIPORTARE 8,00 5087320,55

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

5087320,55

33/16
B_001S

34717
B_001T

35/18
B_001U

36/19
B_001V

37/20
B_001Z

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo S), consistente in
banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato second ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P1

bancone P1.1

laboratorio P3
bancone P3.1

laboratorio P4

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo T), consistente in
banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato second ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano Primo

laboratorio P1

bancone P1.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo U), consistente
in banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato secon ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano Primo

laboratorio P6

bancone P6.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo V), consistente
in banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato secon ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano Primo

laboratorio P7

bancone P7.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di banco da
laboratorio per uso ricerca (tipo Z), consistente in
banco centrale tipo bifronte per postazione di
lavoro fissa, certificato second ... ioni di legge e
ogni altro onere necessario per dare il sistema
completo, finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

8,00

1,00

3,00
3,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

57407,70

57778,30

27936,75

37622,70

57119,55

437261,60

407448,10

27936,75

37622,70

107239,10

A RIPORTARE

6087828,80,

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6087828,80,

38/21
POST k1

39/22
POST k2

40 /24
bilancia ANT

41/25
POST.SCR

42 /27
Banco L1

Laboratorio P8

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e posa in opera di postazione
mobile Kl costituita da tavolo rinforzato per
supportare carichi di 400 kg (certificato CATAS)
con ruote rinforzate, avente strut ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, funzionante e completa a perfetta
regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P11

laboratorio P13

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e posa in opera di postazione
mobile K2 costituita da tavolo rinforzato per
supportare carichi di 400 kg (certificato CATAS)
con ruote rinforzate, avente strut ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, funzionante e completa a perfetta
regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P7

laboratorio P8

SOMMANQO...

Fomnitura, trasporto e collocazione di tavolo
antivibrante (tipo ANT), costituito da telaio
metallico interno e struttura di mascheramento
indipendente realizzata in legno truciola ...
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P3

laboratorio P4

laboratorio P15

laboratorio P17

laboratorio P13

laboratorio P11

laboratorio P6

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e posa in opera di postazione
scrivania (tipo SCR) costituita da banco da parete
con certificaizone EN 13150 avente servizi a
livello del piano di lavoro e laz ... norma di legge
ed ogni altro onere necessario per dare 1’opera
finita, funzionante e completa a perfetta regola
d’arte.

Piano primo

laboratorio P7

laboratorio P8

laboratorio P15

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
lavaggio (banco lavello tipo L1) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 600 x 750 m, costituito da:

- a ... ioni di legge e ogni altro onere necessario

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

1,00

3,00

4,00

2,00

2,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

7,00

1,00
1,00

1,00

3,00

127721,95

27399,55

2°570,40

819,40

1°084,60

257443,90

9°598,20

107281,60

57735,80

37253,80

A RIPORTARE

6637142,10,

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6637142,10,

43/29
Banco L.2

44 /32
Banco L3

45/34
Banco L4

per dare il sistema completo, finito e funzionante
a perfetta regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P1

bancone P1.1

laboratorio P3
bancone P3.1

laboratorio P6
bancone P6.1

laboratorio P11
bancone P11.1

laboratorio P13
bancone P13.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
lavaggio (banco lavello tipo L2) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 1650 x 750 m, costituito da:

- ...1oni di legge e ogni altro onere necessario per
dare il sistema completo, finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P17

bancone P17.1

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di
lavaggio (banco lavello tipo L3) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,
dimensioni 1200 x 750 m, costituito da:

- ...1oni di legge e ogni altro onere necessario per
dare il sistema completo, finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P3

bancone P3.2

corridoio

laboratorio P4
bancone P4.1
bancone P4.2

laboratorio P11
L3

laboratorio P13
L3

laboratorio P15
L3

laboratorio P16
bancone P16.1

laboratorio P8
L3

SOMMANO...
Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di

lavaggio (banco lavello tipo L4) consistente in un
banco  monolitico certificato  EN13150,

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

9,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

57311,65

3°046,40

37271,65

47°804,85

3°046,40

297444 85

A RIPORTARE

7437438,20

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7437438,20
dimensioni 600 x 750 m, costituito da:
- a ... ioni di legge e ogni altro onere necessario
per dare il sistema completo, finito e funzionante
a perfetta regola d’arte.
Piano primo
laboratorio P11
L4 1,00
laboratorio P16
bancone P16.2 1,00
laboratorio P17
bancone P17.2 1,00
SOMMANO...| cadauno 3,000  27937,60 87812,80
46 /47 Fornitura, trasporto e collocazione di arredo
Armadio ArB |tecnico consistente in armadio basso a due ante
per lo stoccaggio materiale da utilizzare in
laboratorio chimico, CERTIFICATO EN 1472
... ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano primo
deposito P2 3,00
deposito P19 3,00
deposito P14 3,00
SOMMANO...| cadauno 9,00 556,75 5°010,75
47149 Fornitura, trasporto e collocazione di arredo
Armadio ArA |tecnico consistente in armadio alto a due ante per
lo stoccaggio materiale da utilizzare in
laboratorio chimico, CERTIFICATO EN 14727
... ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano primo
laboratorio P3 6,00
laboratorio P4 1,00
laboratorio P15 1,00
laboratorio P16 1,00
laboratorio P17 2,00
laboratorio P13 3,00
laboratorio P11 8,00
laboratorio P8 1,00
laboratorio P7 1,00
laboratorio P6 1,00
SOMMANO...| cadauno 25,00 738,65 187466,25
48 /51 Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 2
Mob.EN120 |ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con
ruote, dimensioni 1200 B x 550 A mm (660 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare I’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano primo
n.1 mobiletti per banco I 1,00
n.1 mobiletti per banco J 10,00
n.1 mobiletti per banco N 1,00
n.1 mobiletti per banco O 4,00
n.1 mobiletti per banco P 2,00
n.1 mobiletti per banco Q 9,00
n.1 mobiletti per banco R 8,00
n.1 mobiletti per banco S 7,00
n.1 mobiletti per banco T 1,00
n.1 mobiletti per banco U 1,00
A RIPORTARE 44,00 7757728,00

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo




pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44,00

7757728,00

49 /52
Mob.EN110

50/53
Mob.EN60.2

51/54
Mob.EN60

52/55
Mob.EN54_L
av

53/56
Mob.EN60_L
av

n.1 mobiletti per banco Z

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 2
ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con
ruote, dimensioni 1100 B x 550 A mm (660 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

n.1 mobiletti per banco M

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 3
cassetti con certificazione EN 16121 con ruote,
dimensioni 600 B x 550 A mm (660 A mm con
ruote), avente struttura in legno truciola ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare I’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

n.1 mobiletti per Scr

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
cassetto e 1 anta con certificazione EN 16121
con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

n.3 mobiletti per banco H

n.1 mobiletti per banco V

n.1 mobiletti per banco I

n.1 mobiletti per banco J

n.1 mobiletti per banco N

n.1 mobiletti per banco O

n.1 mobiletti per banco P

n.1 mobiletti per banco Q

n.1 mobiletti per banco R

n. mobiletti per banco S

n.1 mobiletti per banco Z

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
anta con certificazione EN 16121 con ruote,
dimensioni 540 B x 680 A mm, avente struttura
in legno truciolare idrofugo classe E1 (pe ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1 mobiletti per banco L3

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione mobiletto 1
anta sottolavello con certificazione EN 16121
con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A
mm con ruote), avente struttura in legno ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

46,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00
2,00
1,00
10,00
1,00
4,00
2,00
9,00
8,00
7,00
2,00

47,00

9,00

9,00

303,45

394,40

459,00

257,55

325,55

137958,70

394,40

17377,00

127104,85

27929,95

A RIPORTARE

8067492,90

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8067492,90

54 /31
cappa CCl1

55/36
cappa lam .KF
L

56 /37
cappa CC2

571739
Armadio CC1
B

necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano seminterrato

n.1+1 mobiletti per banco L1 *(par.ug.=9,00*2)
n.1 mobiletti per banco L4

SOMMANQO...

Cappe (Cat7)

Fornitura, trasporto e collocazione di cappa di
aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di
prodotti tossici da installare in laboratorio
didattico e/o ricerca (tipo cappa CC ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P3

laboratorio P7

laboratorio P15

laboratorio P11

laboratorio P13

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di cabina di
sicurezza contro rischi biologici versione da
banco (Tipo KFL) idonea per la manipolazione di
patogeni a basso e medio rischio biol ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P16

laboratorio P17

SOMMANQO...

Fornitura, trasporto e collocazione di cappa di
aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di
prodotti tossici da installare in laboratorio
didattico e/o ricerca (tipo cappa CC ... norma di
legge ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera finita, completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P3

laboratorio P4

laboratorio P17

laboratorio P11

SOMMANQO...

Armadi di sicurezza (Cat9)

Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
sicurezza sottocappa (tipo CCIB) per lo
stoccaggio di acidi e basi con certificazione EN
61010 e EN 16121 BV, tipo 60UB, dimension ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.

Piano primo

laboratorio P3 *(par.ug.=2%2,00)

laboratorio P4 *(par.ug.=2*4,00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

18,00

4,00
8,00

18,00
2,00

20,00

2,00
1,00
1,00
4,00
4,00

12,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,00

4,00
8,00

259,25

107199,15

5°895,60

97871,05

57185,00

1227389,80

117791,20

69°097,35

A RIPORTARE

12,00

1°0147956,25

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 17014795625
laboratorio P17 *(par.ug.=2%2,00) 4,00 4,00
laboratorio P11 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,00
SOMMANO...| cadauno 18,00 744,60 137402,80
581742 Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
Armadio CCl |sicurezza sottocappa (tipo CClA) per lo
A stoccaggio di prodotti chimici infiammabili
tossici con certificazione secondo EN 1447-1 ¢ ...
ificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano primo
laboratorio P3 *(par.ug.=2%2,00) 4,00 4,00
laboratorio P7 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,00
laboratorio P15 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,00
laboratorio P11 *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00
laboratorio P13 *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00
SOMMANO...| cadauno 24,00 17417,80 347027,20
59/44 Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
Arrmadio A/ |sicurezza tipo A/B per lo stoccaggio di prodotti
B chimici (acidi e basi), certificati EN 16121,
dimensioni esterne mm 1140 x 600 x
tificazioni a norma di legge ed ogni altro onere
necessario per dare ’opera finita e completa a
perfetta regola d’arte.
Piano primo
deposito P2 2,00
deposito P5 3,00
deposito P14 1,00
deposito P19 4,00
deposito P12 3,00
SOMMANO...| cadauno 13,00 17745,90 227696,70
60 /46 Fornitura, trasporto e collocazione di armadio di
Armadio INF |[sicurezza (tipo INF) per lo stoccaggio di prodotti
inflammabili, certificati EN 16121, classe di
resistenza al fuoco 90 minuiti ce ... tificazioni a
norma di legge ed ogni altro onere necessario per
dare I’opera finita e completa a perfetta regola
d’arte.
Piano primo
deposito P2 2,00
deposito P5 4,00
deposito P14 2,00
deposito P12 3,00
SOMMANO...| cadauno 11,00 2°465,00 27°115,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 17112719795
A RIPORTARE 17112719795

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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unita

DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17112719795
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
61/61 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal PSC denominati "Costi
Speciali”
100,00
SOMMANO..., % 100,00 27284,00 27284,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 27284,00
TOTALE euro 17114°481,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 171127197,95
M:003 Piano seminterrato euro 391074,95
M:003.001 Arredo tecnico euro 2787030,05
M:003.001.001 Banchi attrezzati euro 1907655,15
M:003.001.005 Mobiletti sotto piano euro 207509,65
M:003.001.006 Tavoli antivibranti euro 47916,40
M:003.001.007 Gruppo di lavaggio euro 467437,20
M:003.001.009 Armadio alto euro 15°511,65
M:003.007 Cappe euro 657121,90
M:003.007.012 Cappe chimiche euro 597226,30
M:003.007.013 Microbiologia euro 57895,60
M:003.009 Armadi di sicurezza euro 477923,00
M:003.009.014 Armadio sicurezza sottocappa euro 117770,80
M:003.009.016 Armadi sicurezza materiali chimici e tossici euro 367152,20
M:005 Piano primo euro 721°123,00
M:005.001 Arredo tecnico euro 4207602,95
M:005.001.001 Banchi attrezzati euro 243°197,75
M:005.001.005 Mobiletti sotto piano euro 357949,90
M:005.001.006 Tavoli antivibranti euro 57735,80
M:005.001.007 Gruppo di lavaggio euro 897108,90
M:005.001.008 Scrivania da laboratorio euro 23°133,60
M:005.001.009 Armadio alto euro 187466,25
M:005.001.010 Armadio basso euro 57010,75
M:005.007 Cappe euro 2037278,35
M:005.007.012 Cappe chimiche euro 1917487,15
M:005.007.013 Microbiologia euro 117791,20
M:005.009 Armadi di sicurezza euro 977241,70
M:005.009.014 Armadio sicurezza sottocappa euro 47°430,00
M:005.009.016 Armadi sicurezza materiali chimici e tossici euro 49°811,70
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 27284,00

TOTALE euro 171147°481,95

Palermo, 03/05/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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